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Piaseczno 07.05.20109r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,,Budowe¢ hali sportowej w Szkole Podstawowe;j
przy ul. Traugutta 10 w Zlotoklosie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie”,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajacy informuje,
1z w niniejszym postepowaniu przetargowym do dnia 07.05.2019r. do godz. 11.00 zostaly
zlozone nast¢pujace oferty:

Firma (nazwa) lub
nazwisko Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Termin wykonania

Termin
gwarancji

Warunki
platnosci

MPROIJEKT Polska
Sp. zo.0.

ul. Przewodowa 29
04-874 Warszawa

16 580 400,00 zt

Termin realizacji:

a) rozpoczecie robot — w ciagu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robdt - zatwierdzone
protokolem koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
¢) przedmioty czgsciowych odbiorow
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zataczonym
harm onogramemnm rZeczowo-
finansowo-terminowym robot,
stanowigcym zatacznik do Umowy,
bedacym jej integralna cze¢scia.

60

miesiecy

Zgodnie z
SIWZ

Przedsigbiorstwo
Budownictwa
Ogo6lnego i Uslug
Technicznych
,,éLASK” Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego
136A

41-208 Sosnowiec

14 655 999,99 zi

Termin realizacji:

a) rozpoczgeie robdt — w ciagu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robot - zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru robot
nie zawierajagcym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.

60
miesiecy

Zgodnie z
SIWZ oraz
wzorem
umowy




c) przedmioty czgsciowych odbiorow
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym robot,
stanowiacym zalacznik do Umowy,
bedacym jej integralng czgscia.

P.B.M. FLISBUD
Stanistaw Flis

ul. Bartycka 116
00-716 Warszawa
Biuro: ul. Bohaterow
Portowego Wzgdrza 25
23-300 Janéw Lubelski

8 000 000,00 zt

ART GLOBAL
Sp. z 0.0.

ul. Pozaryskiego 32
04-703 Warszawa

|
14 056 008,93 7t |

Termin realizacji:
a) rozpoczecie robot — w ciagu 14 dni

| od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robot - zatwierdzone
protokolem koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
c) przedmioty czesciowych odbiorow
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym robot,
stanowiacym zatacznik do Umowy,

| bedacym jej integralng czescia.

60
miesiecy

Zgodnie z
umowa

Termin realizacji:

a) rozpoczecie robot — w ciagu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robot - zatwierdzone
protokolem koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o ktérych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetyczngj
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
c) przedmioty czesciowych odbiorow
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-

| finansowo-terminowym robét,

stanowigcym zalacznik do Umowy,
bedacym jej integralna czescia.

60
miesiecy

Zgodnie z
SIWZ i
WZoreim
umowy

ZAB-BUD Sp. z 0.0.
ul. Nowosielecka
14A/2

00-466 Warszawa

14 111 224,79 zi

Termin realizacji:

a) rozpoczecie robot — w ciggu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robot - zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru robot
nie zawierajagcym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz

60

miesigcy

30 dni




charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
c) przedmioty czesciowych odbioréw
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rZeczowo-
finansowo-terminowym robét,
stanowigcym zalgcznik do Umowy,
bedacym jej integralng czgscia.

EKO-INVEST
Sp. z 0.0.

ul. Skrajna 4
25-650 Kielce

15271 497.96 zt

Termin realizacji:

a) rozpoczecie robot — w ciagu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie robot - zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru robét
nie zawierajacym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
c) przedmioty czgsciowych odbioréw
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym robot,
stanowiacym zalacznik do Umowy,
bedacym jej integralna czescia.

60
miesigcy

30 dni

Przedsigbiorstwo
Budowlano Handlowe
IZOLBUD Sp. z 0.0.

ul. Dominikanska 9

02-738 Warszawa

15154 937,53 zt

Termin realizacji:

a) rozpoczgcie robot — w ciagu 14 dni
od daty zawarcia umowy

b) zakonczenie roboét - zatwierdzone
protokofem koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o ktorych
mowa w §11 ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz
charakterystyki energetycznej
budynku, a takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 31.07.2020r.
c) przedmioty czesciowych odbiorow
technicznych i terminy ich
wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym robat,
stanowigcym zatacznik do Umowy,
bedacym jej integralng czescia.

60
miesiecy

Zgodnie z
SIWZ i

umowag

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowego zamowienia wynosi § 990 000,00 zI brutto, z podzialem w latach:

w roku 2019 — 1 500 000,00 zl brutto;

w roku 2020 — pozostala cz¢s¢ kwoty wynikajaca z rozstrzygnietego przetargu.




Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawey
ktorzy zlozyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
w/w informacji przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenie o przyvnaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca powinien przedstawic, pod
rygorem wykluczenia z postgpowania o udzieleniec zamowienia, dowody ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przestaé¢ e-mailem na adres rzp/ @ piascczno.cu lub faksem na numer
(022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urzad Miasta 1 Gminy Piaseczno Referat
ZamoOwien Publicznych, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub zlozy¢ osobiscie w Kancelarii
Urzedu.

-

Otrzymuja:
1. Strona internetowa.
2. RZPala




