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I.CZESC OPISOWA

1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno a Robimart Sp. z o0.0.,

o Kompleksowa dokumentacja projektowa (zwana w dalszej czesci niniejszego opracowania

dokumentacja podstawowg) opracowana przez Robimart Sp. z o0.0. dla zamierzenia

budowlanego pn. ,Rozbudowa ulicy Dworcowej w Piasecznie na odc. od ul. Sienkiewicza do

ul.

prawnymi, wytycznymi i normami,

Jana Pawila II” wraz ze wszystkimi przywotanymi w niniejszej dokumentacji aktami

o0 Decyzja Starosty Piaseczynskiego nr 25/2018 z dnia 18.10.2018 r. o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej,

o Woytyczne i zalecenia Zamawiajgcego.

2. Opis Programu funkcjonalno - uzytkowego

2.1. Przedmiot, zakres oraz orientacyjne potozenie terenu

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy (zwany dalej PFU) dotyczy rozbudowy drog

gminnych: ulicy Dworcowej i ulicy Jana Pawta Il w zakresie skrzyzowania wraz z dojazdami,

fragmentu ul. Jana Pawla Il oraz skrzyzowania ul. Jana Pawta Il z ul. Powstancow Warszawy w

Piasecznie. Orientacyjne potozenie terenu pokazano na rysunku nr 1.

W zakresie zamierzenia budowlanego sg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

nawierzchnia jezdni drég,

nawierzchnia chodnikéw,

nawierzchnia sciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych,
nawierzchnia Sciezki rowerowej,
nawierzchnia zjazdow,

zielen drogowa,

kanalizacja deszczowa (odwodnienie drdg),
oswietlenie drég,

sygnalizacje swietlne,

monitoring,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa,

sieci elektroenergetyczne nN i SN,

sieci telekomunikacyjne,

rozbidrka/ przebudowa kolidujgcych ogrodzen,

wycinka i lub przesadzenie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja.

Inwestycja obejmuje ponizsze odcinki ulic:
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¢ ul. Dworcowa — potudniowy wlot skrzyzowania o dtugosci ~ 92 m,

e ul. Jarzgbka — potnocny wlot skrzyzowania o dtugosci ~ 86 m,

e ul. Jana Pawta Il — wschodni wlot skrzyzowania o dtugosci 63 m,

e ul. Jana Pawta Il — zachodni wlot skrzyzowania oraz rejon skrzyzowania z ulicg Powstancow
Warszawy o dtugosci 149 m

o ul. Powstancow Warszawy — pétnocny wlot skrzyzowania w ul. Jana Pawta Il o dtugosci ~15m.

2.2. Uwarunkowania formalne inwestycji

Niniejsza inwestycja jest 1 etapem catoSciowego zamierzenia budowlanego pn. ,Rozbudowa
ulicy Dworcowej w Piasecznie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawta II”. Dla niniejszego 1
etapu zostata uzyskana decyzja Starosty Piaseczynskiego nr 25/2018 z dnia 18.10.2018 r. o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Decyzja ta stata sie ostateczna w dniu 26.11.2018 r.

Przed rozpoczeciem inwestycji, Inwestor tj. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podjat
decyzje o zmianie zatozen projektowych w zakresie:

e wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu do skretu w lewo z ulicy Jana Pawita Il w ulice

Powstancow Warszawy,

o likwidacji dodatkowego pasa ruchu do skretu w prawo z ul. Jana Pawta Il (w kierunku
potudniowym) w ul. Dworcowg wraz ze zwiekszeniem promienia tuku,

Zmiany te wymagajg korekty ukfadu geometrycznego ulic w rejonie skrzyzowan oraz
przebiegu ciggéw pieszych i rowerowych, co wykracza poza granice inwestycji objete uzyskang
decyzjg ZRiD. Majgc na uwadze powyzsze uwarunkowania przeprowadzenie inwestycji w
oczekiwanym przez Inwestora ksztatcie, wymaga przygotowania nowej dokumentacji oraz uzyskania
nowej badz zamiennej decyzji ZRID.

Oczekiwany przez Inwestora ksztatt inwestycji obrazuje plan sytuacyjny (rys. 2.1 i 2.2) zawarty
w czesci graficznej opracowania. Lokalizacje kluczowych zmian wynikajgcych z niniejszego PFU
wzgledem projektu podstawowego pokazano na rys. nr 3.

Wykonawca bedzie zobowigzany, by zakres roboét, ktéry nie wymaga zmian byt wykonywany
na podstawie decyzji ZRiD nr 25/2018 z dnia 18.10.2018 r. i na podstawie projektéw budowlanych i
wykonawczych z materiatéw jak w projekcie podstawowym. Rozwigzania i standardy techniczno -

materiatowe dla nowego i zamiennego zakresu nalezy dostosowaé do projektu podstawowego.

2.3.Wymagany zakres prac projektowych

Dokumentacja podstawowa obejmuje ponizsze opracowania:

Nr zatgcznika Nazwa
1 Decyzja ZRID
2 Projekt Zagospodarowania terenu
3A Projekt budowlany - branza drogowa
3B Projekt wykonawczy - branza drogowa
3C Przedmiar robét - branza drogowa i zieleh
4A Projekt budowlany - branza sanitarna - KD
4B Projekt budowlany - branza sanitarna - KSi W
4C Projekt wykonawczy - branza sanitarna - KD
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4D Projekt wykonawczy - branza sanitarna - KS i W

4E Przedmiar robét - branza sanitarna - KD

4F Przedmiar robot - branza sanitarna - KS

4G Przedmiar robét - branza sanitarna - W

5A Projekt budowlany - branza elektryczna - o$wietlenie

5B Projekt budowlany - branza elektryczna - sie¢ nN i SN

5C Projekt wykonawczy - branza elektryczna - oswietlenie

5D Projekt wykonawczy - branza elektryczna - sie¢ nN i SN

5E Przedmiar robét - branza elektryczna - o$wietlenie

5F Przedmiar robét - branza elekiryczna - sie¢ nN i SN

6A Projekt budowlany - branza telekomunikacyjna

6B Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna

6C Przedmiar robét - branza telekomunikacyjna

7A Projekt budowlany - branza elektryczna - sygnalizacja (skrzyzowanie Dworcowa - Jana Pawia II)
7B Projekt budowlany - branza elektryczna - sygnalizacja (skrzyzowanie Jana Pawta |l - Powstancéw Warszawy)
7C Projekt wykonawczy - branza elektryczna - sygnalizacja (skrzyzowanie Dworcowa - Jana Pawta II)
7D Projekt wykonawczy - branza elektryczna - sygnalizacja (skrzyzowanie Jana Pawia Il - Powstancow Warszawy)
7E Przedmiar robét - branza elektryczna - sygnalizacja

8 Zielen - projekt budowlany

8A Zielen - projekt wykonawczy

9 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

10 Projekt organizacji ruchu

11 Dokumentacja geotechniczna

12 Dokumentacja dotyczaca ogrodzen
13A Kosztorys inwestorski - branza drogowa i zielen
13B Kosztorys inwestorski - branza sanitarna - KD
13C Kosztorys inwestorski - branza sanitarna - KS
13D Kosztorys inwestorski - branza sanitarna - W
13E Kosztorys inwestorski - branza elektryczna - oswietlenie
13F Kosztorys inwestorski - branza elektryczna - sie¢ nN i SN
13G Kosztorys inwestorski - branza telekomunikacyjna
13H Kosztorys inwestorski - branza elektryczna - sygnalizacja
14A Specyfikacje techniczne - branza drogowa
14B Specyfikacje techniczne - branza sanitarna - KD
14C Specyfikacje techniczne - branza sanitarna - KS i W
14D Specyfikacje techniczne - branza elektryczna - oswietlenie
14E Specyfikacje techniczne - branza elektryczna - sie¢ nN i SN
14F Specyfikacje techniczne - branza telekomunikacyjna
14G Specyfikacje techniczne - branza elektryczna - sygnalizacja
15 Zbiorcze zestawienie kosztow

16 Oryginaty uzgodnien

17 Wersja elektroniczna dokumentacji

Wykonawca opracuje wilasng dokumentacje projektowg ktéra bedzie stanowi¢ w jej
poszczegolnych czedciach element zamienny badZz rozszerzajgcy dokumentacje podstawowaq.
Dokumentacja opisana powyzej nie stanowi zamknietego katalogu opracowan wymaganych do
sporzgdzenia przez wykonawce. Nalezy uwzgledni¢ iz w momencie rozpoczecia prac przez
Wykonawce w terenie mogg pojawi¢ sie obiekty i elementy zagospodarowania nie uwidocznione w
projekcie podstawowym ktére bedg wymagac rozbiorki bgdz przebudowy.

Projektant dziatajagcy z ramienia wykonawcy uzyska w oparciu o petnomocnictwo Inwestora
wszystkie wymagane przepisami prawa warunki techniczne, opinie, uzgodnienia i decyzje

administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji ZRID oraz zrealizowania inwestycji w zaktadanym
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ksztalcie i terminach okreslonych przez Inwestora. Ponizej podano zasadnicze dokumenty ktérych
aktualizacja bgdZz zmiana bedzie niezbedna do przeprowadzenia inwestycji:

e uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,

e uzyskanie opinii i zatwierdzenie zmienionej organizacji ruchu,

e uzyskanie warunkéw technicznych oraz uzgodnieh od PWIK Piaseczno dotyczacych
wydiuzenia przebudowy sieci wodociggowej i odwodnienia ul. Jana Pawta Il w obrebie
skrzyzowania z ul. Powstancéw Warszawy,

e uzyskanie warunkoéw technicznych oraz uzgodnien od PGE Dystrybucja dotyczacych
wydtuzenia przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN w ul. Jana Pawta Il w obrebie
skrzyzowania z ul. Powstancow Warszawy,

e uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID tj. Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego, Zarzgdu Powiatu Piaseczynskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Warszawie,

e uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej od Starosty
Piaseczynhskiego.

2.4. Podstawowe informacje o istniejgcym zagospodarowaniu terenu inwestycji

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Piaseczno.

Wzdtuz ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa handlowa, ustugowa
oraz mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. W potudniowo- zachodnim narozniku skrzyzowania
ul. Dworcowej i Jana Pawia Il na dziatce ew. 13/3 znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw tj.
zabytkowy Dom Ludowy.

Szerokos¢ pasa drogowego ulic jest zmienna i wynosi od 12m do 21m. Po obu stronach ulicy
Dworcowej i Jana Pawia Il wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowigce jednak
uporzadkowanej zieleni. W pétnocno zachodnim rejonie skrzyzowania przy ul. Jarzgbka wystepuje
zagospodarowany skwer z urzgdzong zielenig i elementami matej architektury.

Ulice na odcinkach objetym opracowaniem posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
~7,0-7,5m.

Istniejgce zagospodarowanie wod opadowych

Odwodnienie ulicy Dworcowej odbywa sie powierzchniowo w kierunku potudniowym tej ulicy.
Odwodnienie ulicy Jana Pawta Il odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w tej ulicy.

Infrastruktura techniczna — informacja ogélna

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
- sie€ kanalizacji deszczowej,
- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- siec€ cieptownicza,

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN,
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- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne,
- sygnalizacje swietlne na skrzyzowaniach ul. Dworcowej i Jana Pawta Il oraz Jana Pawta Il i
Powstancow Warszawy,

- oswietlenie drogowe.

2.5. Zagospodarowanie terenu inwestycji

Dane ogdlne

Podstawowymi elementami nowego zagospodarowania terenu bedzie rozbudowane
skrzyzowanie ul. Dworcowej z ul. Jana Pawia Il. W ramach inwestycji w nawigzaniu do nowego uktadu
drogowego wykonane zostang elementy jego wyposazenia tj. oswietlenie, chodniki, Sciezki rowerowe,
ciggi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegajgce tereny. Zmieni sie rowniez sposdb zagospodarowania
wod opadowych. Wybudowany zostanie nowy odcinek zbiorczego kolektora deszczowego wraz z
komorg a takze nowe odcinki kanalizacji deszczowej bezposrednio odwadniajgcej skrzyzowanie.
Przebudowana zostanie sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniach ul. Dworcowej i Jana Pawia Il oraz
Jana Pawta Il i Powstancéw Warszawy. Wybudowana zostanie infrastruktura techniczna dla sieci
monitoringu miejskiego. Budowa ulicy powoduje koniecznos¢ przebudowy elementow infrastruktury
technicznej niezwigzanej z drogg. Realizacja inwestycji powoduje koniecznos¢ pozyskania terenu pod
pas drogowy oraz ingerencje w grunty prywatne przylegajgce do drog w celu przebudowy kolidujgcych
sieci uzbrojenia terenu.
Uktad drogowy

Parametry projektowe ulicy Dworcowej
Klasa ulicy — L (lokalna)
Kategoria ruchu — KR4
Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

Parametry projektowe ulicy Jana Pawia |l
Klasa ulicy — L (lokalna)
Kategoria ruchu — KR4
Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

Zaktada sie kompleksowg rozbudowe skrzyzowania ulicy Dworcowej z ulicg Jana Pawia |
wraz dojazdami oraz dodatkowego pasa do skretu z ulicy Jana Pawifa Il w ulice Powstancow
Warszawy. W ramach przebudowy wschodniego dojazdu przebudowane zostanie réwniez
skrzyzowanie ulicy Jana Pawta Il z ulicg Powstahcéw Warszawy w zakresie dodatkowego pasa do
skretu z ulicy Jana Pawta Il w ulice Powstancéw Warszawy oraz ciggéw pieszych i rowerowych. W
ramach rozbudowy pétnocnego wlotu przewiduje sie kompleksowg przebudowe tej czesci ul.Jarzgbka.

Projektuje sie skrzyzowanie 4-wlotowe. Krawedzie jezdni potgczono tukamio R =10-15m.

Wilot potudniowy stanowi ulica Dworcowa, ktéra zostanie skanalizowana wyspg i dodatkowo
planuje sie dodatkowy pas do skretu w prawo. Po zachodniej stronie przewidziano cigg pieszo-
rowerowy, po wschodniej zas chodnik.
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Pétnocny wlot skrzyzowania stanowi ulica Kazimierza Jarzgbka. Wlot zostat poszerzony o
dodatkowy lewoskret. Zostata zaprojektowana réwniez wyspa stanowigcg azyl dla pieszych jak i
kanalizujgca wlot. Po obu stronach jezdni zlokalizowano chodniki.

Wilot zachodni ulica Jana Pawia Il zostat poszerzony o azyl dla pieszych. Po pétnocnej
stronie (w obrebie skrzyzowania) przewidziano wykonanie $Sciezki rowerowej z dopuszczeniem
ruchu pieszych. Cigg ten bedzie kontynuowany na wschodnim wlocie, az do skrzyzowania z
ul.Powstancow Warszawy (etap IB). Zostanie on rowniez potgczony z ciggiem przy ul. Dworcowe;.

W obrebie kazdego wlotu przewidziano przejscie dla pieszych a na wlocie pétnocnym i zachodnim
bedzie ono potgczone z przejazdem dla rowerzystéw. Przewiduje sie przebudowe zjazdéw
wystepujacych na odcinkach dojazdowych od skrzyzowania w lokalizacji istniejgcych badz
postulowanych przez wiascicieli. Szerokos¢ zjazdéw dostosowano do sytuacji terenowej. Krawedzie
zjazdow potgczono z krawedzig jezdni skosem 1:1 m.

Rozwigzania zwigzane z przebudowg skrzyzowania wymagajg rozbiorki rampy przy budynku
dawnego Domu Ludowego (obiekt wpisany do rejestru zabytkdéw). W ramach inwestycji nalezy
uwzgledni¢ nadzér archeologiczny wynikajacy z opinii  Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak: WN.5151.7.2018.AB z dnia 26.02.2018 r.

Obramowanie jezdni ulic wykonane bedzie z kraweznikdw betonowych 20x30x100cm. Na
wysokosci zjazdow, przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow obramowanie wykonane
zostanie z kraweznikbw najazdowych. Na wszystkich wyokragleniach o promieniu do R=3m
zastosowane zostang krawezniki tukowe. Obramowanie chodnikdw, Sciezki rowerowej i ciggdw
pieszo-rowerowych od strony ogrodzeh wykonane bedzie z obrzezy betonowych 8x30x100 cm.
Obramowanie zjazdéw od strony zielency i bram wykonane bedzie z opornikédw betonowych
12x25x100 cm.

Konstrukcje nawierzchni drogowych wykonane zostang wg projektu podstawowego.

Wytyczne materiatowe - kolorystyka

Wskazuje sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

o nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa typu Behaton w kolorze grafitowym (w ciggu

pieszo-rowerowym stosowac kostke bezfazowg),

o nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: kostka betonowa bezfazowa

typu Holland w kolorze czerwonym,
o nawierzchnia chodnikéw, perondéw i doj$¢: kostka betonowa typu Holland w kolorze jasno

szarym,

o obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o szerokos$ci 20cm w kolorze szarym (na

wszystkich tukach do R=3m stosowaé krawezniki tukowe),

o obramowanie chodnikéw, S$ciezki, ciggu pieszo-rowerowego: obrzeza betonowe 8x30

Szare,

o obramowanie zjazdoéw: oporniki betonowe 12x20x100cm, szare.
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Zagospodarowanie wod opadowych

Poprzez odpowiednie dobranie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni, oraz ciggow
pieszych i rowerowych, wode opadowg nalezy kierowa¢ do projektowanych wpustéow deszczowych
zlokalizowanych przy krawedzi jezdni.

Odprowadzenie wdéd opadowych z pasa drogowego ulicy Dworcowej realizowane bedzie do
projektowanego kanatu deszczowego ktéry podtgczony zostanie do istniejgcej komory deszczowej na
kolektorze DN 1000 mm. Réwnolegle w ulicy Dworcowej przewiduje sie budowe 1 etapu zbiorczego
kolektora deszczowego o srednicy 1000 mm, ktéry poprzez nowoprojektowang komore przejmie wody
opadowe z istniejgcego rurociggu dn 1000 w ul. Jana Il. Kolektor po wybudowaniu bedzie nieczynny
do czasu realizacji dalszej jego czesci (etap 2) na odptywie do odbiornika — rzeki Peretki (kanatu
piaseczynskiego). Szczegétowe parametry i informacje dotyczgce sieci kanalizacji deszczowej podano

w PAB branzy sanitarnej projektu podstawowego.

Oswietlenie
Przewiduje sie budowe nowego oswietlenia ulic na catych odcinkach objetym inwestycja.

Zaktada sie réwniez budowe monitoringu w dostosowaniu do nowej sieci oswietlenia ulicznego.

Sygnalizacja $wietlna

Rozbudowa skrzyzowania Dworcowa / Jana Pawta Il oraz przebudowa skrzyzowania Jana
Pawfa 1l / Powstancow Warszawy powoduje koniecznos¢ dostosowania istniejgcej sygnalizacji
Swietlnej do nowej sytuacji drogowej. Zmianie ulegnie lokalizacja sygnalizatoréw oraz detektorow. W
zwigzku z zaprojektowaniem ciggdéw rowerowych nowa instalacja wyposazona zostanie w dodatkowe

sygnalizatory i detektory dla obstugi tych uczestnikow ruchu.

Budowa monitoringu

Zgodnie z wymogami Inwestora w ulicy Dworcowej przewiduje sie wykonanie infrastruktury na
potrzeby przyszlego montazu kamer monitoringu miejskiego. Planowane jest Zze kamery instalowane

bedg na fabrycznie przystosowanych do tego celu masztach projektowanego oswietlenia drogi.

Ogrodzenia
W ramach dokumentacji podstawowej przeprowadzona zostata procedura uzgodnien z

wiascicielami kolidujgcych ogrodzen co do formy i zakresu ich przebudowy w kontekscie
odszkodowan wynikajgcych z ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych. Dla ogrodzen nie objetych decyzjg ZRiD nr 25/2018 z dnia 18.10.2018 r.
wykonawca winien przeprowadzi¢ analogiczng procedure w oparciu o dokumenty zawarte w opisie
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez w zakresie robot koszty zwigzane z przeniesieniem bramy w

zwigzku ze zmiang lokalizacji zjazdu do posesji Jana Pawta 50A (dziatka nr 69).

2.6.0pis przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Przebudowie poddane zostang ponizsze sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ wodociggowa,
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¢ sieci elektroenergetyczne SN i nN napowietrzne i kablowe,
e sieci telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe wraz z kanalizacjg kablowa,
e inne sieci ktérych koniecznos¢ przebudowy wyniknie w trakcie realizacji inwestyc;ji.

Na potrzeby przebudowy ww. sieci nalezy uzyska¢ nowe badz zaktualizowaé istniejgce
warunki techniczne od gestorow poszczegdlnych sieci na podstawie ktdérych nalezy sporzgdzié¢
stosowng dokumentacje projektowa.

Wycinka drzew i krzewow

Rozbudowa ulic powoduje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z jej

przebiegiem.
2.7.Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Teren na ktérym planowana jest inwestycja czesciowo podlega ochronie pod wzgledem
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej gdyz w potudniowo- zachodnim
narozniku skrzyzowania ul. Dworcowej i Jana Pawia Il na dziatce ew. 13/3 znajduje sie obiekt wpisany
do rejestru zabytkow tj. zabytkowy Dom Ludowy.

Powstaty w czasie rozbiorki gruz i inne odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumenty swiadczgce o zagospodarowaniu odpaddéw stanowi¢ powinny
podstawe do odbioru robét rozbiérkowych.

2.8. Dane dotyczace czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia

Rozbudowa przedmiotowych ulic w granicach nowych linii rozgraniczajagcych wymaga
pozyskania dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego. Na czas wykonania robét niezbedne
jest rowniez zajecie niektorych dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg oraz umieszenie na ich terenie

elementow infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.

2.9. Uwarunkowania realizacyjne inwestycji

Inwestycje podzielono na dwa etapy realizacyjne tj. etap 1A i etap 1B

Etap 1A obejmuje wykonanie catosci robét budowlanych zwigzanych z budowg wszystkich
jezdni a takze budowg i przebudowg sieci uzbrojenia terenu (wszystkie kolizje + nowa infrastruktura
techniczna). W etapie tym nalezy wykonaé réwniez ciggi piesze i rowerowe oraz zjazdy ktére
zlokalizowane sg w liniach rozgraniczajgcych decyzji ZRiD nr 25/2018 z dnia 18.10.2018 r. a takze
wdrozyé tymczasowg organizacje ruchu zapewniajgcg bezpieczne i optymalne prowadzenie ruchu
drogowego (samochodowego, pieszego i rowerowego). Zakres realizacji elementéw drogowych w
etapie 1A pokazano na rysunku nr 2.1.

Etap 1B obejmuje wykonanie pozostatych nawierzchni pieszych i rowerowych a takze zjazdow
w oparciu o uzyskang nowg lub zamienng decyzje ZRiD. W etapie tym nalezy réwniez wykonaé

docelowg organizacje ruchu.

Wykonawca winien przystgpi¢ do robdt objetych etapem 1A niezwtocznie po podpisaniu umowy
z Inwestorem. Rownolegle, Wykonawca winien przystgpi¢é do opracowywania dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej zrealizowanie inwestycji w ksztatcie oczekiwanym przez Inwestora. Nalezy
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dazy¢ aby wszystkie roboty przygotowawcze (m.in. rozbidrki, przebudowa ogrodzen, wycinka)
zrealizowane zostaty niezwtocznie po rozpoczeciu prac.

Dopuszcza sie aby budowa badz przebudowa infrastruktury technicznej a takze inne roboty w
pasie drogowym ktorych zakres bedzie wykraczat poza obszar objety dokumentacjg podstawowa
realizowane byly w oparciu o zgtoszenia robét nie wymagajgce pozwolenia na budowe. Zgtoszenia
zostang dokonane przez Wykonawce w oparciu o przygotowang przez niego dokumentacje. Umozliwi
to realizacje robot niezbednych do zakonczenia etapu 1A przed uzyskaniem decyzji ZRID badz w toku
jej procedowania.

Elementy skorygowanego w niniejszym opracowaniu uktadu drogowego w catosci mieszczgce
sie w liniach rozgraniczajgcych decyzji ZRiD projektu podstawowego uznaje sie za zmiane nieistotng

w odniesieniu do tego projektu.

Opracowat

inz. Mariusz Jaciubek
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Rysunki do Projektu Zagospodarowania Terenu

Zestawienie rysunkéow

Plan orientacyjny (Rys. nr 1)

Plan sytuacyjny etap 1A (Rys. nr 2.1)

Plan sytuacyjny etap 1B (Rys. nr 2.2)

Plan sytuacyjny z wykazem kluczowych zmian (Rys. nr 3)
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