ZAXACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie zadania okreslonego w budzecie gminy
p-n. ,,Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dobra, Runéw”.

L.CZESC OGOLNA

L.1 Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robot rozbidrkowych w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego; wykonanie nowych
konstrukeji jezdni, zjazdéw oraz systeméw odwodnienia; regulacje urzadzen
infrastruktury technicznej, wykonanie elementéw bezpieczenistwa i stalej
organizacji ruchu. Calkowita dhlugosé projektowanej trasy wynosi 1100,00
m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- wodocigg
- kanalizacja sanitarna

- gazociag
- energetyczna nN

1.3. Roboty kolizyijne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiérki istniejacych
obiektéw budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowaé na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO Sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalacznik od Nr 01 do Nr
04.

1.5. Szczegolowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalaczonych przedmiarach robét oméwione
nizej w rozdziale II.

Dotlgczone do materiatéw przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robét. W przypadku braku pozycji badz réinic pomiedzy




przedmiarem a projektem nalezy zwrdcic sie do Inwestora (Zamawiajacego) na
piSmie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

IL. Szczegdlowy zakres robét do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogdlma w zakresie rob6t do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalacznik Nr 01 .

2. Roboty przveotowawcze , rozbiorkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace moga sie
rozpoczg¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbidorkowe.

Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujgcych si¢ w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane bgda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szezegoly techniczne zawiera Projekt Techniczny (koncepcija) —
Zalacznik od Nr 01.
3.2. Projekt stalej organizacji ruchu zawiera — Zalaeznik Nr 02
3.3 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalgeznik
Nr 03.

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodmych zawarte sa w
projekcie technicznym — Zalgeznik Nr 01, poz. 4.3 .

IIl. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegblnionymi
w rozdziale II z uwzglgdnieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat
i przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
7 pozniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP dla calego zakresu robdt
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robot okreslajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktorych



Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla catego
zakresu robot okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia 1 zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:

- Zalgeznik Nr 04 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

4. W trakcie prowadzenia robdt dla poszezegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywal dokumentacje fotograficzng dla poszezegdlnych procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczego6lnosci ujgé pierwsza faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegblnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejgcych
ogrodzen i sgsiadujacych budynkow).

5. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich
robdt branzowych prowadzonych na budowie.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robot okreslonego
w rozdziale II.

7. Od momentu wprowadzenia na budow¢ Wykonawca odpowiada za stan

techniczny pasa drogowego.
8. SzczegOtowych informacji o przedmiocie zamOwienia udzielaé¢ bedzie:
- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654

- w techniczno-realizacyjnym - Zbigniew Wysoczyfiski tel. 70 17 687

IV. Szczegolowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ.,
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawcze]  przez
uprawnionych geodetdw w  trzech egzemplarzach (w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robot
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robdt przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych robdt uprawnienia budowlane, w przypadku robét
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajagcy wymaga zapewnienia w
okresic wykonywania robdt oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczng, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajaca kierownika robdt o
wyksztalceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktéry
bedzie nadzorowal wskazane roboty.

(V5]



2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot (z zachowaniem dojazdow do istniejgcych posesji).

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot - Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt i  obowiazujacymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. II1.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnie chodnika winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inny dokument sSwiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogow obowiazujacego prawa) oraz uzyskac
potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materialy rozbiérkowe stanowi¢ bedg wlasnos¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robdt Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koficowego nalezy:

- pozyska¢ o$wiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworow, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazow kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowal 1 przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach
opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacja
powykonawczg oraz protokdtem odbioru robdt branzowych.

Wszystkie powyisze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okreslic:

cene ryczatltowa calosci robdt (dla wszystkich branz) netto, wysokosé
podatku VAT oraz koszt rob6t brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robét.

wypetnione kosztorysy zgodnie z iloSciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004



- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkanicom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robdt

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robdét w

poszczegélnych branzach, oraz wynikajacego z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

jednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w iloSciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajgcego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czeSci robét.

VI. Termin realizacji

- zakonczenie robét — jednak nie pozniej niz do 30.08.2019 roku

VII. Wzér umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2019 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczattowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z tymczasowg organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robét.

Hierarchia waznosci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiar robot

Zatgczniki:

1) Wzor oswiadczenia o braku podwykonawcow



2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

3) Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawey
4) Wzor oswiadczenia o braku innych podwykonawedw

5) Projekty

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Piaseczno, dnia 2019.05.14




