Zatgcznik 2do Umowy nr...................

Zatacznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest:
»Przebudowa budynku ustugowego przy ul. Julianowskiej 67A w Jozefostawiu wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”- w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul.

Julianowskiej 67 A w Jozefostawiu - prace projektowe + realizacja.

Roboty objete zamoéwieniem nalezy wykonaé w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia,
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie wykonywat prac w
zakresie pomieszczen: 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.17.1 (na podstawie rys.
482.3103 Przebudowa rzut pietra 1).

Zakres rzeczowy robét do realizacji:

2.1. Opis stanu obecnego:
21.1. Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek ustugowy. Budynek zostat

wybudowany w latach 2009 - 2010 na podstawie decyzji pozwolenia na budowe. Budynek
dopuszczony do uzytkowania decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr
33/2010 z dnia 26.10.2010. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, gdzie znajdujg sie

pomieszczenia o funkcji ustugowej.

Powierzchnia dziatki 2549.00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 517.29 m?
Powierzchnia zabudowy rampa do garazu 137.00 m2
ZESTAWIENIE ILOSCI MIEJSC PARKINGOWYCH Liczba m.p.
Liczba migjsc parkingowych na terenie 3
Liczba migjsc parkingowych na parkingu podziemnym 18
taczna liczba miejsc parkingowych 21

Zestawienie powierzchni budynku

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (w m?)

Powierzchnia nadziemna 1107.49

calkowita (m2) podziemie 549.61
lacznie 1657.10

Powierzchnia podstawowa pomocnicza razem

uzytkowa (m?) nadziemna 691.27 23515 926.42
podziemie parking 455.80 58.71 514.51
lacznie 1440.93

Kubatura (m3) nadziemna 5647.00
podziemie - 1.650.00
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Na kondygnacji podziemnej znajduje sie garaz oraz pomieszczenia techniczne.
Wysokos$¢ od poz. terenu 10.0 m.
Wymiary w rzucie: 16.80 m x 31.61 m.
Dach ptaski, zwienczony attyka.
Budynek wyposazony w instalacje:
- elektroenergetyczna,
- gazowa,
- wod-kan, c.o., c.t.
- wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji
Giéwne wejscie do budynku oraz zjazd na dziatke i do garazu podziemnego znajdujg sie od
strony ul. Julianowskie;j.
Na terenie dziatki, od strony ul. Julianowskiej usytuowany jest podziemny zbiornik retencyjny na
wody opadowe o pojemnosci ok. 30 m3.
2.1.2. Budynek jest czesSciowo uzytkowany przez Centrum Kultury, Biblioteke
Publiczng oraz 3 najemcéw lokali ustugowych. Obecnie Centrum Kultury korzysta z lokali
uzytkowych na pietrze. Centrum Kultury wyremontowato pomieszczenia po zaktadzie
kosmetycznym (2.17, 2.17.1) i fryzjerskim (2.15, 2.14, 2.16) i prowadzone sg regularne zajecia w
tych pomieszczeniach.
Na pietrze znajduje sie takze biblioteka, gabinet stomatologiczny oraz Matplaneta. Na parterze

jest lokal restauracyjny oraz pusty lokal po skiepie spozywczy.

2.2. Opis projektowanego budynku:
Projektowana przebudowa jest przebudowg wewnetrzng istniejgcego obiektu ustugowego.

Z czesci pomieszczen istniejgcego lokalu sklepu powstanie sala widowiskowa wraz

szatnig artystow co wigze si¢ z koniecznos$cig wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa

$scianami REI 120 wraz ze zmiang kategorii zagrozenia ludzi z ZL Ill na ZL I.

Wraz z pracami gtéwnymi budowlanymi konieczne jest wykonanie prac wynikajgcych z

Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowienia MKWPSP w Warszawie nr
WZ.5595.772.1.2018 2 12.12.2018 r. i WZ.5595.772.2.2018 2 14.12.2018 r.

2.3 Roboty objete Przedmiotem Zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z:
2.3.1 postanowieniami SIWZ,
2.3.2  postanowieniami Umowy,
2.3.3  wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia -
Zatgczniku A do Umowy (dalej OPZ) oraz w pozostalych zalgcznikach do Umowy,
2.3.4 Ekspertyzg Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniem MKWPSP w
Warszawie nr WZ.5595.772.1.2018 z 12.12.2018 r. i WZ.5595.772.2.2018 z 14.12.2018 .
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2.3.5 ,Projektem Budowlanym Czes¢ | — Architektura” wykonanym przez biuro projektow
Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:

o Kondygnacja podziemna, parter — zakres realizacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Zamawiajacy rezygnuje z dostawy i montazu podestéow scenicznych
(projektowanych i istniejacych), koszy na $mieci, rolet zacieniajacych,
tapetowania tapeta do pisania, luster, zaston akustycznych na s$cianach oraz
wyposazenia ruchomego.

) Kondygnacja pietro i dach — zakres realizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zwiazku z wczesniejszym wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniach
2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.17.1 Zamawiajacy wylacza prace w w/w
pomieszczeniach.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- wydzielenie pomieszczenia socjalnego nr 2.10.1 w przedsionku za pomocg $ciany g-k
El 15 oraz drzwi d-7 ,
- wykonanie obudowy ElI 15 =z piyt g-k ogniochronnych witryny gabinetu
stomatologicznego 2.9, oraz witryny korytarza do sali 2.16 i naswietla nad wejsciem do
biblioteki od strony komunikacji - do obudowy stosowaé konstrukcje systemowe i
certyfikowane posiadajgce stosowne aprobaty techniczne, od strony wewnetrznej
maskowanie przeszklen folig. Wykonywanie $cian i zabuddéw GK przy drogach
ewakuacyjnych musi uwzgledniaé wymogi zawarte w warunkach technicznych w tym m.in.
odgradza¢ pomieszczenie na peinej wysokosci kondygnacji wigza¢ sie to bedzie
najprawdopodobniej z koniecznoscia miejscowego przerobienia konstrukcji - sufitu
podwieszanego. Koszty przerébek sufitu w pomieszczeniach 2.2 ; 2.1 musza zostac
réwniez uwzglednione w ofercie
- dokonanie naprawy w zaleznosci od potrzeb sufitbw podwieszonych a powstatych w
trakcie wykonywania w/w prac.
- demontaz wentylatora dachowego i rozbiérka fundamentu na dachu, nad
pomieszczeniem biblioteki, naprawa warstw stropodachu.

Uwaga: W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez koszty malowania catego pomieszczenia 1.1 i

1.2 (cata wewnetrzna klatka schodowa) wraz z zej$ciem na kondygnacje piwniczng (za

wyjgtkiem istniejgcej szklanej oktadziny $ciennej ta musi zostaé cze$ciowo zdemontowana i

nastepnie odtworzona zgodnie z zapisami projektu) dotyczy to takze pomieszczen na

pierwszej kondygnacji o nr 2.2 ; 2.1. Malowanie ww. pomieszczen: farba biata NCS S 0500-N,

wykonczenie zgodne z wymogami Uwag Branzy budowlanej. Na catej klatce schodowej

nalezy takze usungC tatwopalne tapety $cienne, w razie koniecznosci wykonaé gladzie a

nastepnie pomalowac jak reszte pomieszczenia.

2.3.6 ,Projektem Budowlanym Czes¢ Il — Instalacje elektryczne” wykonanym przez biuro
projektdw Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:
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o Kondygnacja podziemna i parter — zakres realizacji zgodnie z dokumentacjg
projektows.
Uwaga: Z niniejszego opracowania wylacza si¢ wykonanie:
ow pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z instalacji pod gniazda w
posadzce w kasetach podiogowych,
oz dostawy i montazu nowych opraw os$wietleniowych LED o$wietlenia
podstawowego na poziomie parteru, nalezy zamontowac istniejace oprawy
oswietleniowe.
oz wyposazenia Sali widowiskowej 1.4 w rzutnik, nalezy tylko przygotowaé
instalacje elektryczna pod montaz rzutnika zgodnie z dokumentacja,
oinstalacji teletechnicznych: Instalacja monitoringu, instalacja sieci LAN,
instalacji alarmowej.
o Kondygnacja pietro w ramach prac instalacyjnych przewiduje sie:

- Instalacje os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(wg dokumentac;ji projektowej i wymagan ekspertyzy PPOZ),

- Instalacje oswietlenia wewnetrznego ogélnego wg dokumentacji projektowej w
tylko i wylacznie w pom. nr. 2.10i 2.10.1.

- Instalacjg gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i wpusty zasilajgce wg
dokumentacji projektowej w pom. nr. 2.10 i 2.10.1 (szczegdtowe wytyczne w
uwagach w br. elektrycznej niniejszego OPZ),

W zwiazku z wczesniejszym wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniach
2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.17.1 oraz pomieszczeniach biblioteki

Zamawiajacy wylacza prace w w/w pomieszczeniach.

2.3.7 ,Projektem Budowlanym Cze$¢ Il — Instalacje sanitarne” wykonanym przez biuro
projektow Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Kamionka, w zakresie:
o Kondygnacja podziemna i parter — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uwaga: Z niniejszego opracowania wytacza sie wykonanie:
W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z wymiany 3 szt. istniejacych
klimatyzatoréw kasetonowych i zastapienia ich kompletng klimatyzacja w systemie
VRF w oparciu o 3 jednostki kanatowe wraz instalacja wentylacyjng (na potrzeby ww.
klimatyzacji) i jedna jednostka zewnetrzng. Istniejace jednostki kasetonowe nalezy
przenie$¢ w nowa lokalizacje (do ustalenia na budowie) w Sali widowiskowej oraz
podda¢ przegladowi wraz z odgrzybieniem. Zwiazku z przeniesieniem jednostek
nalezy przerobi¢ instalacje freonowa, skroplin oraz instalacje elektryczng do tych
jednostek.
o Kondygnacja pietro i dach — zakres realizacji zgodnie z dokumentacja projektowa.
W zwiazku z wczesniejszym wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniach
2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.17.1 oraz pomieszczeniach biblioteki

Zamawiajacy wytacza prace w w/w pomieszczeniach.
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2.3.8

239

Zamawiajacy rezygnuje z demontazu istniejacej izolacji c.t. na dachu do central
dachowych, oczyszczenie z rdzy, zabezpieczanie antykorozyjne rur, montaz nowej

izolacji wraz z ptaszczem ochronnym.

Na podstawie szczegétowych wytycznych technicznych zawartych w uwagach w br.
sanitarnej niniejszego OPZ natezy dokona¢ wymiany istniejacej niesprawnej centrali
wentylacyjnej nawiewno wywiewnej dachowej firmy VTS z wymiennikiem obrotowym
na potrzeby wentylacji mechanicznej lokalu po sklepie wraz z niezbednymi kanatami

wentylacyjnymi na dachu,

Poza zakresem robot wszystkich branz zaméwienie obejmuje takze:

- uzgodnienie, realizacje¢ procedur administracyjnych, uzyskanie stosownych decyz;ji,
pozwolen, zgéd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robét, transport poziomy i
pionowy, koordynacje, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi, wykonanie
dokumentaciji powykonawczej, udzielenie gwarancji - w odniesieniu do materiatow
budowlanych, urzadzen, instalacji lub ich elementéw skiadowych.

- Wykonanie rob6t naprawczych uszkodzen powstatych na zewnatrz i wewnatrz
budynku lub budynkéw sasiednich podczas prowadzenia robét.

- Weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu
istniejgcego budynku wykonana przed przystgpieniem do wykonywania robot. Jesli w
wyniku weryfikacji beda konieczne korekty rozwigzan nalezy je wykona¢ po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- Przebudowe istniejgcych instalacji kolidujgcych z projektowymi rozwigzaniami.

- Zagospodarowanie terenu budowy, wygrodzenie terenu robé6t oraz zaplecza,
wykonanie prac przygotowawczych,

- Wykonanie robot w budynku ustugowym ul. Julianowska 67A w Jézefostawiu zgodnie
z Ekspertyzg Stanu Ochrony Przeciwpozarowej oraz Postanowieniem MKWPSP w
Warszawie nr WZ.5595.772.1.2018 z 12.12.2018 r. i WZ.5595.772.2.2018 =z
14.12.2018r..

2.3.10 Dostarczenie charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu

Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot okreslajg: dokumentacja projektowa, STWIOR, oraz

niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia — Zatgcznik ,A”".

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert i zgéd do wykonania catego Przedmiotu
zamowienia lezy po stronie Wykonawcy robét (w tym dostarczenie charakterystyki
energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na

uzytkowanie).
Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ.
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5. Warto$¢ rob6t powinna uwzglednia¢ koszty wykonania roboét, wszelkie koszty
wymienione lub wynikajagce w sposéb bezposredni lub posredni z zapisow Umowy,
Zatacznikéw do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu Zamoéwienia, z uwzglednieniem
dziatu ,,Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zamdéwienia” oraz innych
dokumentéw do ktorych one sie odnosza oraz przepiséw prawa do czasu podpisania
niezawierajacego wad protokotu odbioru korncowego robét.

5.1 Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszego
OPZ, i ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robét i wyposazenia zawarte w
dokumentacji projektowej i OPZ.

52 Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dokumentacje projektowa i opis przedmiotu
zamoéwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zalacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ harmonogram oraz
kosztorysy.

5.3 Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie
koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zaméwienia wynikajace z dokumentacii
projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamowienia wedtug wiasnych szacunkéw, z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania
danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka zwigzane z
budowg / realizacjg rob6t, ukonczeniem i oddaniem do uzytkowania catosci robot, w tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

5.4 Wszystkie czeSciowe ceny ryczattowe muszg odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu robét i wyposazenia. Zamawiajgcy informuje, ze zanizanie
ceny jednostkowej (wartoSci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za czyn
nieuczciwej konkurenc;ji.

5.5 Krotkie opisy w pkt. 2.4 oraz w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Wartosci Ofertowych /
Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy, przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych, a
wyceniajgc je, nalezy odnosi¢ sie do dokumentacji projektowej i technicznej, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Umowy z zalgcznikami oraz niniejszego OPZ w
celu uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw robdt jak i
zastosowanych materiatéw i wyposazenia.

5.6 Uwaza sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ opisem wykonania rob6t budowlanych.
Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegélnych
pozycji w Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy lub wyjasnienia w
niniejszym OPZ, Wykonawca winien mie¢ peing swiadomo$¢, ze ceny ryczattowe ktére
wprowadzit do Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen dotyczg zakonczonych elementéw
Robot.

5.7 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowej wynagrodzenia w
przypadku zmniejszenia zakresu robét w ktérejkolwiek z branz. Obnizenie kwoty

ryczattowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w oparciu o dokument stanowiacy
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zatacznik do niniejszej umowy np. harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
szczegolowy kosztorys (R+M+S) badz tez w oparciu o przygotowana kalkulacje
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

5.8 Wszystkie wymienione nazwy producentow nalezy traktowac jako przyktadowe, a wyceni¢ i
zastosowac nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

5.9 Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczegbtowej analizy dokumentacji projektowej i
technicznej, Opisu Przedmiotu Zamodwienia, przedmiaréw i do przeprowadzenia wizji lokalnej
na obiekcie, obejmujgcych zakres rzeczowy w celu prawidiowej wyceny Przedmiotu
Zamowienia, wyeliminowania ewentualnych btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w
powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zaméwienia.

5.10 W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zamoéwienia nalezy wystgpié, w trakcie
trwania procedury wyboru Wykonawcy i w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia, na
pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

5.11 Przedmiary majg charakter pomocniczy okreslajacy orientacyjnie zakres robot - nalezy
wykona¢ caly zakres robo6t okreslony w niniejszym OPZ oraz dostarczonej dokumentaciji
projektowej i technicznej.

5.12 Zatgczone Przedmiary Rob6t mogg byé pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do
ilosci robot, materiatow i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowe;.

5.13 W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy wystapi¢, w trakcie trwania procedury
wyboru Wykonawcy, na pismie do Zamawiajacego w celu uzyskania wyjasnien.

5.14 Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamoéwienia oraz jego
otoczenia w celu okreslenia, na wlasng odpowiedzialno$¢, oceny mozliwosci wystapienia
wszelkich ryzyk majgcych wplyw na koszty i termin realizacji Przedmiotu Zamowienia, a
niezbednych do przygotowania oferty.

5.15 Oferta ryczattowa na cato$¢ zamoéwienia powinna uwzglednia¢ koszty robét objetych
projektem, niniejszym zatacznikiem A oraz dodatkowo:

5.15.1 Koszt zasilania w energie elekiryczng terenu robét, odbioru $ciekdw, dostarczenia wody i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét
nie zawierajgcego wad, zgodnie z zapisem w § 9 ust. 4 Umowy wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5152 Koszt opfat zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi z wykopu oraz wszelkich innych
odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia,

51563 Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy,

5.154 Ewentualne koszty zajecia chodnika i pasa drogowego,(zwiazku z wykonywaniem przytacza
kanalizacji deszczowe)),

5155 Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktdre Wykonawca ma obowigzek ptacié w zwigzku z Umowa,

5156 Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
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5157

5.15.8

5.15.9
5.15.10

5.15.11

5.15.12

515613

5.15.14
515615

5.16.16
5.15.17

5.15.18
5.15.19
5.15.20

5.15.21

5.15.22
5.15.23

Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamdwienia, na okres min. 48 miesiecy a
max. 72 miesiecy, poczawszy od daty protokélamego koricowego odbioru robét nie zawierajgcego
wad, zgodnie z zapisem w § 9 ust. 4 Umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzii

pozwolenia na uzytkowanie.
Koszt certyfikatow zgodnoéci z polskg norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby w

ramach zamowienia.

Koszt ochrony mienia na terenie robét do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robét.

Koszt uprzatnigcia posesiji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu, ziemi i innych zbednych materiatow
znajdujacych sie na poses;i.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2
egzemplarzach wersji elektronicznej (pliki dwg, pdf),

Koszly zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t, oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

Koszt dostarczenia charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

Koszt odbiorow specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji.

Koszt wykonania szczegdtowego hammonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego oraz
kosztorysow szczegdlowych (R+M+S) dostarczonych przez Wykonawce przed podpisaniem
Umowy, w celu zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Oba dokumenty muszg byé¢ zgodne z
Wykazem Cen ztozonym przez Wykonawce w ofercie przetargowsj,

Koszt opracowania planu BIOZ (jesli jest konieczny),

Koszt opracowania projektu czasowej organizacji robot i zwigzane z nim:

Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedziwie terendw
publicznych.

Koszty wynikajgce z zabezpieczen z uwagi na prace w czesciowo uzytkowanym obiekcie.

Koszt zabezpieczenia dojazdéw i doj$¢ do istniejgcego obiektu.

Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdéw, sanitariatow itp.
Koszt wygrodzenia placu budowy i zapewnienia doj$¢ do obiektu

Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa § 7 ust. 6 Umowy
Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie koszty
niezbgedne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji projektowej i
technicznej, Opisu Przedmiotu Zaméwienia wedtug wiasnych szacunkéw, z uwzglednieniem
wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu,
wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem,
uruchomieniem catosci robdt, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdine i podobnego
rodzaju obciazenia.
Koszty wykonania dodatkowych prac oraz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
zawartych w uwagach, warunkach technicznych oraz decyzjach.
Koszt wykonania wszystkich rob6t w zwiazku z uwagami branzowymi.
Koszt wykonania Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.
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5.15.24 Koszty zwigzane z prowadzeniem roboét w uzytkowanym obiekcie.
5.156.25 Koszty zwigzane z wygrodzenia czesci budynku, w ktérych prowadzone bedg prace, przestonami
w postaci kurtyn foliowych lub tym podobnych, zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem sie

kurzu i pylu na pozostate czgsci budynku.

Uwagi branzowe:
Budowlane

o W pom. 1.14 szatnia artystow wraz ze zlewem (zgodnie z przedmiarem br. sanitamej) nalezy dostarczy¢ i
zamontowaé szafke o szerokosci 1,35m z dwoma drzwiczkami i blatem z piyty mdf o klasyfikacji ogniowej B-s2,
dO (kolor do ustalenia z uzytkownikiem),

e  Zgodnie z projektem przed sceng do sufitu konstrukeyjnego Wykonawca dostarczy | zamontuje konstrukcje pod
reflektory sceniczne oraz pod rzutnik. Konsfrukcja powinna by¢ pomalowana w kolorze czamym mat. szyna
montazowa 41x62x2,5

e W drzwiach do wc nalezy zamontowac kratki transferowe do kompensacji powietrza wywiewanego przez
wentylatory wyciggowe.

e Wwycenie nalezy uwzgledni¢ koniecznosé szlifowania krawedzi plytek przy wykonywaniu oblicowar naroznikdw
wypuklych, Zamawiajacy nie zgadza sie na zastosowanie listew PCV, altematywnie Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do ewentualnej akceptagji profili aluminiowych.

e W pom. 1.13. oraz 1.10 (Wc meski i damski) umywalki (zgodnie z przedmiarem w br. sanitamej) nalezy
dostarczy¢ i zamontowaé blat kamienny o szerokosci 0,6m i diugosci ok. 2,40m wykonany z konglomeratu
kwarcowego gr. 3cm (kolor do ustalenia z uzytkownikiem) od frontu blat zostanie zamkniety okapnikiem
wykonanym z tej samej plyty o analogicznej diugosci i grubosci oraz wysokosci 10 cm, w blacie nalezy wykonac
po 2 otwory pod umywalki, (blaty wieszane na stelazu - rama wykonana ze spawanych a nastepnie
ocynkowanych katownikéw gorgcowalcowanych 60x60x4mm mocowanych do $cian, diuzsza swobodna
krawedZ podparia zostanie stupkami z stali nierdzewnej zgodnie z ponizszym rysunkiem ).

Stupek podpierajacy blat tazienkowy (3 szt / blat)

@60,3x4 podstawa gr. 8 mm

N 02N A
D \
a7 SNCN

\.

M10/100mm r? | ,"

-

wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 szlif,

Uwagl:
- Mocowanie - M10 (4 szt/stupek)
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W zakresie realizacji przewidziana jest rowniez dostawa i montaz scianek giszetowych do wydzielonych kabin w
WC meskim i damskim (po 2 zabudowy) na pelng wysokos¢. Materiat HPL grubo$é 12 mm . W drzwiach
tuleje wentylacyjne. Sciany wyposazone w systemowe okucia, nézki, klamki i zamki z indykatorami -
typowe dla kabin WC - ze stali nierdzewnej matowej. Wymiar drzwi do kabin w $wietle przejscia
szerokos¢ min. 80 cm. Wymaga sie zastosowania Scianek o wysokiej estetyce wykoriczenia
zarowno powierzchni $cianek jak i akcesoridw (zamki, okucia, zawiasy). Na sciankach w
kabinach sanitarnych zamontowa¢ wieszaki do zawieszenia okrycia zewnetrznego lub torebek.
Wykonawca musi uwzglednic w ofercie zastosowanie farby lateksowej przeznaczonej do dekoracyjnego
malowania &cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkow
gipsowych, betonu, piyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z widkna szklanego, tynkow
strukturalnych i powierzchni wezesniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi,
PARAMETRY TECHNICZNE:

Lepkosé Brookfield 2042 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555; 1000020000

Gestos¢ 2010,5 °C, [g/em3] PN-EN ISO 2811-1 1,200 +1,400

Czas schniecia powioki w 2312 °C, [h] PN-C-815194 h

Potysk PN-EN 13300 Satynowy

Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m2/

Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;

Odpomosc na szorowanie na mokro: farba klasy | wg normy PN-EN 13300 (ubytek powdoki <5 um po 200

cyklach szorowania)
Przy wymianie pakietow szybowych Wykonawca musi uwzglednic w ofercie zastosowanie pakietu o
wspdiczynnik przenikalnosci cieplnej nie gorszej niz U = 1.0 Wim2K]
Scianka szklana przewidziana do likwidacji (na kondygnacji pierwszego pietra musi zostaé zdemontowana w
sposob  delikatny (umozliwiajacy jej ponowny montaz) a nastepnie przetransportowana przez Wykonawce w
miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego (lecz nie dalej niz 15 km od migjsca demontazu).
W wycenie nalezy uwzgledni€¢ koszt skucia i utylizacja glazury znajdujacej sie na $cianach w osi F i w
bezposrednie bliskosci osi 5 Sciang nalezy nastepnie wyréownaé i wykoriczyé zgodnie z aranzacjg przewidziang
w projekcie. Na $cianie w osi F w migjscu zutylizowanej chiodni nalezy wykona¢ brakujgce warstwy tynku. Przed
przyklejeniem projektowanych oblicowan.
Wykonawca musi uwzglednic w ofercie zastosowanie plytek gresowych (przy wykonywaniu oblicowan
wewnetrznych w pomieszczeniach o nr. 1.10; 1.12; 1.13; o nastepujgcych wymiarach i parametrach:
- Wymiary: 59.8 x 59.8cm (podioga); 29.8 x 59.8 cm oraz 59.8 x 59.8cm (ciany- naprzemienne pasy)
- Powierzchnia: Pdéipoler
- Grubosé: 11 mm
- Antyposlizgowosc: R10
- Odpomo$é na scieranie powierzchni - plytki szkliwione, (PEV ilo$¢ obrotéw) Klasa 3/1500
-Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem
W pomieszczeniu 2.10.1 z tycz samych plytek nalezy wykonac pas plytek o catej szerokos¢ projektowane] scianki
W4 na wysokosc¢ 150cm.
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W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszt usuniecia i wyczyszczenia szyby z naklejek reklamowych zakiadu
fryzjerskiego znajdujgcych sie na kondygnacji pierwszego pietra. Wyczyszczenia z pozostalosci kleju wymagaé
beda takze szyby na kondygnacji parterowej pomnr 1.4.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie zastosowanie wykiadziny PCV o nastepujgcych wymiarach i
parametrach:

Grubosé catkowita: 3,8 mm

Grubos¢ warstwy scieralnej: 0,65 mm

Waga 2975 g/m?

Klasa Klasie uzytkowej min. 34

Antyposlizgowosé: R10

Klasa ogniowa Bfl-s1

Wiasciwosci akustyczne 19 dB

Grupa scieralnosci: T

Przy pofaczeniu wykiadziny i pytek gresowych nalezy zastosowaé listwy progowe ukryte pod skrzydiem
drzwiowym.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdemontuje nieaktualne szyldy / tablice reklamowe dotyczy
to zardbwno elewadji budynku jek i zjazdu na kondygnacje podziemng (na zjezdzie w migjscu istnigjgcych
nieaktualnych szyldéw wykonawca zamontuje analogiczne biate puste tablice PCV).

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do naprawy istniejgcych spekan i
zarysowan (ze szczegoinym uwzglednieniem $cian  pomieszczania nr 1.4). Proponowany sposob naprawy:
miejsce spekan nacigé oczysci¢ z tynku i innych Iuznych elementéw, nastepnie szczeliny zainiektowac zaczynem
cementowym. W zaleznosci od potrzeb zastosowac np. siatke z widkna szklanego, ktorg nastepnie nalezy wiopi¢
wwarstwe tynku.

Wentylacja i klimatyzacija, ciepto technologiczne
wszystkie nowo montowane urzadzenia wentylacyjne muszg spetniaé wymogi Rozporzgdzenia

Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujgce w 2018 roku;

nowomontowane urzgdzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW muszg pracowaé
na czynniku chiodniczym R410A oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)z nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowaé parametry
energetyczne nie gorsze niz: EER 23,20 i COP 24,00;

wszelkie prace chilodnicze zwigzane z instalacjg zawierajgcg F-gazy muszg by¢ wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r.

Wszystkie rury instalacji chiodnicznej i okablowanie w garazu, na parterze i dachu po
zdemontowanych urzgdzeniach chiodniczych nalezy zdemontowaé i dokonaé napraw
poinstalacyjnych wigcznie z ewentualnym dostosowaniem do odpowiedniej klasy ogniowej.
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» Wykonanie zgtoszen i rejestracji urzadzen i instalacji (dla nowoprojektowanych i istniejacych
jednostek podlegajgcych zgloszeniu), zalozenie ksigzek serwisowych, badania szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e agregat zew. systemu grzewczego/ chtodniczego powinien umozliwia¢ prace przy temp. zew. -20
st. C.

e kanaty wentylacyjne prostokatne o szerokosci boku powyzej 315mm nalezy taczy¢ dodatkowo
zaciskami wentylacyjnymi po srodku kanatu, zaciski nie rzadziej niz co 15cm,

e Kanaly wentylacyjne izolowane nalezy nie rzadziej niz co 0,5m spinaé dodatkowo opaskami
nylonowymi lub tasma PP.

e W garazu na kanale wentylacji mechanicznej wywiewnym przed wejsciem do szachtu nalezy
zamontowac klape ppoz. REI120 o wymiarach 800x200 z wyzwoleniem termicznym.

e Z uwagi na uszkodzong automatyke centrali, nie oryginainy zespél wentylatorowy na nawiewie i
wygietg konstrukcje centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zamontowanej na dachu na
potrzeby likwidowanego sklepu, Zamawiajgcy podjat decyzje o koniecznosci jej wymiany. Nalezy
dostarczy¢, posadowi¢ i polgczy¢ =z istniejagcymi instalacjami nowg, kompletng centrale
wentylacyjng dachowg nawiewno-wywiewna o nastepujgcych parametrach:

- nawiew 2500m3/h, sprez 250Pa,

- wywiew 2500m3/h, sprez 250Pa,
- nagrzewnica glikolowa 30% o parametrach 65/50,
- chiodnica z bezposrednim odparowaniem temp. nawiewu 18 stC, moc chiodnicy 20kW,

- fabryczna automatyka wraz ze sterownikiem pokojowym, sterowanie istniejaca jednostkg

zewnetrzng chiodzenia.

- sprawnosc¢ temperaturowa odzysku ciepta na wymienniku obrotowym na nawiewie minimum
75% w warunkach obliczeniowych zimowych (tz: — 20stC, wilgotnos¢ 100%), temperatura
powietrza wywiewanego wewnetrznej, (tw: 20stC i wilgotnos¢ 55%), przeptyw obliczeniowy
zréwnowazony

- atest higieniczny PZH,

- klasa predkosci powietrza w przekroju centrali (np. komora wentylatora) lub kroécu czerpalnym

centrali klasy max V3 (EN 13053:2012),

- SFP wentylatora nawiewnego max 1,0 kW/m3/s, przy strumieniu powietrza obliczeniowego

- SFP wentylatora wywiewnego max 1,0 kW/m3/s, przy strumieniu powietrza obliczeniowego

- przepustnice przy centralach wentylacyjnych na kré¢cu instalacji powietrza czerpanego i
wywiewanego muszg zosta¢ wyposazone w sitownik (odpowiedniej mocy w stosunku do jej

wielkosci) ze sprezyng powrotna,

* Wymieniana centrala powinna by¢é posadowiona na konstrukcji wsporczej wykonanej wzdiuz
centrali i posadowiona na stopach typ bigfoot (mozna wykorzystaé istniejace 6 szt.).
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Nowo zamontowang centrale nalezy potgczyé z istniejagcymi kanatami wentylacyjnymi, a kanaty
nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ weilng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym
ocynkowanym.

Istniejgca centrala wentylacyjna jest wyposazona w chiodnice z bezposrednim odparowaniem na
czynnik R410. Istniejacg jednostke zewnetrzna MOU-36HN1-H nalezy potgczy¢ z chtodnicg
centrali rurami freonowymi wraz z ewentualnym uzupetnieniem czynnikiem R410. Rury freonowe
nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowa i zabezpieczyé przed zniszczeniem.

Do demontazu jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy okoto 80mm stuzgca do odprowadzenia
goracego powietrza znad pieca na poziomie parteru ponad dach.

Na nowo zamontowanych kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé rewizje do czyszczenia
kanatéw wentylacyjnych. Wielkos¢ i lokalizacja rewizji zgodnie z zaleceniami wydawnictwa
COBRTI Instal.

Kanat wentylacyjny 500x350mm L= 50m wyrzutowy wraz z pionowymi odnogami do kratek
wentylacyjnych umieszczonych w goérnej witrynie w sali widowiskowej po zaizolowaniu (zgodnie z
projektem) nalezy dodatkowo obudowac ptytg g-k na stelazu metalowym i pomalowac.

Centrala podwieszona musi by¢ wyposazona w silniki komutowane elektronicznie a sterownie
wydajnoscig centrali z automatyki tejze centrali.

Istniejacy ukiad mieszajaco-pompowy wraz z armaturg do wymienianej centrali wentylacyjnej
nalezy wymieni¢ na nowy. Wielkos¢, srednice, typ zaworu 3 drogowego wraz z sitownikiem i
pompe obiegowg nalezy dostosowac do wielkosci zapotrzebowania na ciepto nowej centrali. Nowy
uktad pofaczyc¢ z istniejgcym orurowaniem i nagrzewnicg i catos¢ zaizolowac¢. Sterowanie uktadem

z automatyki wymienianej centrali.

Instalacja wewnetrzna wod-kan

Instalacje cieptej i cyrkulacyjnej wody wykonaé z rury zespolonej PP PN16 lub PN20 o $rednicy
minimalnej zew. 20mm.

Pod sufitem sali widowiskowej sg poprowadzone rury odpiywowe 2 weziéw sanitarnych
znajdujgcych sie na pietrze oraz z wec z wezta sanitarnego biblioteki. Rury nalezy zaizolowac¢
wetng mineralng o grubosci min. 5cm i obudowac plytg g-k na stelazu metalowym. Przy przejsciu
przez strop nalezy zainstalowac kotnierze / opaski ppoz.

Do nowo zamontowanych kompaktow i misek wiszacych nalezy dostarczy¢ i zamontowaé deski
typu twardego.

Na sciankach RE oraz przy przejsciu przez strop rury nowo zamontowane i istniejgce nalezy
zabezpieczy¢ ppoz do klasy odpornosci $ciany lub stropu.

Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca umozliwi pobranie prébki wody przez pracownika
laboratorium, zaptaci za badanie i przekaze dla Inwestora pozytywny protokét z badania wody.
Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. Jezeli badanie wody
bedzie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do dezynfekcji przytgcza i instalacji wodnej na
zewnatrz i wewngtrz budynku oraz do ponownego zlecenia badania wody,
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W zakresie Wykonawcy jest demontaz istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, pompy
obiegowej, naczynia wzbiorczego cieptej wody.

Zdemontowane wyposazenie: podgrzewacz cwu, pozostate oprawy oswietleniowe ze sklepu (w
sumie 58szt) oraz inne wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego sg wiasnosciag
Zamawiajgcego i powinny zosta¢ przetransportowe na odlegtosci do 10km i roztadowane do
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zawory napowietrzajgce powinny by¢é zamontowane pod sufitem pomieszczenia a
pionowy odcinek nalezy odbudowac piyta g-k.

Za istniejgcym giownym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy
EA dn50 (co wigze sie ze skroceniem rury stalowej ocynkowanej Dn50).

Zgodnie z projektem do wymiany jest wodomierz w szatni artystéw, nalezy takze wymieni¢ zawor

odcinajacy przed wodomierzem.

Instalacja elektryczna i teletechniczna
W wydzielanym pomieszczeniu socjalnym nr 2.10.1 nalezy wykonaé gniazda elektryczne 2szt.

Zasilane z istniejacych tablic pietrowych jako dwa niezalezne obwody przewodem 3x2,5mm2. W
istniejgcych tablicach zamontowaé zabezpieczenia B16 do prowadzonych obwodow. Po pracach
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ naprawy poinstalacyjne.

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajgcy rezygnuje z instalacji pod gniazda w posadzce w
kasetach podiogowych,

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z opraw o$wietleniowych oswietlajacych
scene umieszczonych na konstrukcji - 6szt.

W pom.1.4 sala widowiskowa Zamawiajacy rezygnuje z wyposazenia Sali w rzutnik, nalezy tylko
przygotowac instalacje elektryczng pod montaz rzutnika zgodnie z dokumentacja,

Zamawiajacy rezygnuje z nastepujacych instalacji teletechnicznych: Instalacja monitoringu,
instalacja sieci LAN, instalacji alarmowe;j.

Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz wymiana o$wietlenia w kottowni wg wymagan
ekspertyzy PPOZ,

w tazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, wezle cieplnym i w innych pomieszczeniach wilgotnych
oprawy z min. IP 44,

w fazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu
i obecnosci do zatgczania o$wietlenia,

wszystkie rozdzielnie powinny by¢ podtynkowe lub umieszczone we wnekach, tak aby nie
zawezac drogi komunikacyjne;j,

osprzet instalacyjny stosowaé jako ramkowy — jedno i wielokrotny,

na jednym obwodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowopradowym moze by¢ max. 8

gniazd wtyczkowych 230V,
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W mozliwie szerokim zakresie nalezy wykorzysta¢ istniejacg infrastrukture w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych

Nie nalezy wymieniac¢ wytacznika gtéwnego w tablicy TL — istniejgcy wytacznik posiada prad
znamionowy 400A

Istniejgce elementy instalacji elektrycznej (oprawy oswietleniowe, gniazda, rozdzielnice
elektryczne) w zakresie opracowania nalezy zdemontowac, zabezpieczy¢ i przekazaé
uzytkownikowi

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty poinstalacyjne

6. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

6.1 Ceng ryczattowg netto i brutto z okresleniem odpowiedniej stawki VAT na poszczegéine zakresy robot
objetych OPZ.

6.2 Do oferty Wykonawca musi zatgczy¢ wypetniony Wykaz Cen stanowigcy Zatgcznik Nr 1

6.3Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczattowej wynagrodzenia w
przypadku zmniejszenia zakresu robét w ktoérejkolwiek z branz. Obnizenie kwoty

ryczattowej, o ktorej mowa zostanie okreslone w oparciu o dokument stanowiacy
zatacznik do niniejszej umowy np. harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
szczegélowy kosztorys ofertowy badz tez w oparciu o przygotowana kalkulacje

zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Obowiazki Wykonawcy w trakcie realizaciji:

7.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz warunkami technicznymi wraz z przywotanymi normami.

7.20pracowany harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy oraz kosztorysy szczegétowe
(R+M+S) nalezy dostarczy¢ na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy, w celu zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Harmonogram musi uwzgledniaé wykonywanie prac wewnatrz
istniejacego budynku w godzinach 9-19, a robét szczegélnie ucigzliwych w weekendy.

7.30pracowany harmonogram oraz szczeqélowe kosztorysy nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na
7_dni_przed podpisaniem Umowy. Opracowane dokumenty musza odpowiadaé kwocie
ryczaltowej zgodnej z Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy. Harmonogram musi odpowiadaé
Wykazowi Cen, kitéry zostanie zilozony przez Wykonawce w ofercie przetargowej.
Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem etapow
rob6t na poszczegélne podetapy pozwalajgcym na plynng realizacje oraz umozliwiajagcym
odpowiednie fakturowanie. Harmonogram przed ziozeniem musi zosta¢ uzgodniony z

przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w

harmonogramie.
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7.4Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi.
7.5 Wykonawca robét zobowigzany jest do:
7.5.1 Dokonywania wszystkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
7.5.2 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
oraz zapewnienia odpowiednigj ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.
7.5.3 Zapewnienia dojazdu samochodem zaopatrzenia do lokalu restauracyjnego.
754  Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwania gruzu i odpadéw.
7.56.5  Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymania
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).
756 Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce s$rodowisko,
uzytkownikow obiektu (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury) jak i najemcow.
7.5.7 Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenia do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.
7.56.8 Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét w zgodnoéci z obowigzujacymi normami technicznymi.
7.5.9 Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji wlasciwosci uzytkowych, krajowej oceny
technicznej lub certyfikatu $Swiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego.
7.5.10 Materiaty do wbudowania muszg byé przediozone Zamawiajgcemu wraz z certyfikatami
zgodnosci i innymi  wymaganymi dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w

budownictwie, a po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materialowej — Zatacznik Nr 6) mogg
by¢ uzyte do montazu. Zamawiajacy moze, wediug swojego uznania, odstgpi¢ od wymogu
przediozenia certyfikatu zgodnosci i dopusci¢é zastosowanie materiatu posiadajacego
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7.56.11 Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatow (kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem).

7.5.12 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac i
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu a takze klientow.

7.6.13 Sposbb prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i
Uzytkownikami obiektu.

7.5.14 Wygrodzenia czgsci budynku, w ktérych prowadzone beda prace, przestonami w postaci kurtyn
foliowych lub tym podobnych, zabezpieczajgcych przed rozprzestrzenianiem sie kurzu i pytu
na pozostate czesci budynku.

7.5.15 Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakreséw wykonywanych
rob6t uprawnienia i posiadajgcych aktuaine zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych
Izb Inzynieréw Budownictwa.

7.5.16 Zabezpieczenia obslugi geodezyjnej w ftrakcie realizacji robdt oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.
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7.517

7518
7.5.19

7.5.20

7.5.21

7.5.22
7.6.23

a)
b)

c)

d)

e)

)
h)

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych
zachowanie prawidiowego procesu technologii robét
Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym.
Prowadzenia robot pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i bedacych
czionkami izb zawodowych.
Dla poszczegoinych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng
réwniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.
Zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks Pracy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, min. 3 oséb,
Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementdw ulegajacych zakryciu.
Zgloszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robot z uwzglednieniem
ponizszych uwag:
nalezy przedtozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie,
nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i 2szt egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (PDF) zawierajgca, niezbedne
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow: certyfikaty, atesty, deklaracje
wiasciwosci technicznych, krajowe oceny techniczne,
poszczegdlne komplety dokumentacji muszag byé spakowane w oddzielnych opakowaniach
zbiorczych z czytelnymi opisami,
przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy
o zakoriczeniu robot oraz przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w 2-ch egz.
~ opatrzong oswiadczeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
P.B.
nalezy przediozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym rob6t) dokumentacje
powykonawcza w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentaciji),
kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.
po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy uporzadkowac miejsce prowadzenia robét.
W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu
instrukcje uzytkowania budynku (ze szczeg6inym uwzglednieniem opisu wymogéw
konserwacyjnych, oraz podaniem czasookreséw serwisowania zainstalowanych urzadzen np.
central wentylacyjnych).

W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu

Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego dla budynku.

Charakterystyki energetycznej budynku.

7.5.24 W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokfadng inwentaryzacje
fotograficzng przebudowywanego budynku oraz wszystkich drég dojazdowych oraz wewnetrznych
powierzchni  utwardzonych po ktérych bedzie odbywat sig transport materiaidw i sprzetu na potrzeby
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prowadzenia i obstugi budowy, Wykonawca zobowigzany jest takze do naprawienia na wiasny koszt
oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych transportem
materialdw i realizacjg robdt . Inwentaryzacja budynku i drég musi zosta¢ dostarczona przed
rozpoczeciem robot budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Terminy wykonania zamowienia:

- Rozpoczecie robot w ciagu 14 dni od daty zawarcia Umowy.
- Zakonhczenie robot objetych Przedmiotem Umowy - zatwierdzone protokotem kornicowym
odbioru robot nie zawierajgcym wad, o kidrych mowa w § 9 ust. 4 wraz z uzyskaniem w

imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie — w terminie do 31.01.2020r.

9. Hierarchia waznosci dokumentaciji
1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zaméwienia - Zatacznik ,,A”

2. Dokumentacja techniczna
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
4. Przedmiary Robét.

10. Szczegdblowych informacii o przedmiocie zaméwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym:
Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie techniczno-realizacyjnym:
- Tomasz Kosieradzki, branza sanitarna tel. 22 70 17 669
- Piotr Sobczynski, branza elektryczna tel. 22 70 17 671

- Leszek Trzmiel, branza budowlana tel. 22 70 17 668

Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajaceqgo ~tel. 22 70 17 669.

11. Zalaczniki:
11.1 Wykaz Cen — Zaigcznik nr 1

11.2 Wzor odwiadczenia o braku podwykonawcow - Zatgcznik nr 2
11.3 Wz6r oswiadczenia o braku innych podwykonawcdw - Zatacznik nr 3
11.4 Wzér czgéciowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - Zatgcznik nr 4
11.5 Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - Zatacznik nr 5
11.6 Karta Materiatowa - Zatgcznik nr 6
11.7 Decyzja o pozwoleniu na budowe - Zatgcznik nr 7
11.8 Dokumentacja projektowa (4 opracowania) - Zatgcznik nr 8
11.9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét - Zatgcznik nr 9
11.10 Przedmiar robét - Zatgcznik nr 10
11.11 Ekspertyza Techniczna w Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej wraz z postanowieniami -
Zatgcznik nr 11
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