ZALACZNIK A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest:
,Rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyriskiej 4 i 6 w

Piasecznie nr dz. ew. 9;10/27 obreb 39”

Roboty objete zamoéwieniem nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia,
Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 194/2019 z dnia 5.06.2019r , decyzje
nr 46/2015 z dnia 6.02.2015r.

2. Zakres rzeczowy robét do realizaciji:

2.1 Opis stanu obechego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w Piasecznie przy ul. Nadarzynskiej 4 i 6 na
dziatce nr ew. 9, 10/27 obreb 39 . Budynek skiada sie z trzech kondygnacji; czesci parterowej,
l-go pietra, 1l-go pietra oraz podpiwniczenia. Na ww. dziatkach znajduja sie réwniez komorki
lokatorskie.
Budynek wielorodzinny
Funkcja.— lokale mieszkalne
Konstrukcja: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy drewniane,
§ciany cegta ceramiczna petna, okna PCV, tdach ptaski pokryty papg
Gtbéwne parametry budynku:
Maksymalna dtugosé budynku (elewacja wschodnia) : 38,4 m
Maksymalna szerokos$¢ budynku: 12,3 m
Maksymalna wysokos$¢ czesci budynku stan istniejgcy: 12,0m
Komorki lokatorskie
Funkcja:— pomieszczenia porzadkowe
Konstrukcja: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy drewniane,
$ciany cegfa ceramiczna petna, okna drewniane, dach ptaski pokryty papa
Gtéwne parametry budynku:
Maksymalna diugo$¢ budynku (elewacja wschodnia) : 42,4 m
Maksymalna szerokos$¢ budynku: 4,5 m
Maksymalna wysokos¢ czesci budynku stan istniejgcy: 3,0m
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2.2 Zakres robot obejmuje:

241 Rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Piasecznie przy ul.
Nadarzynskiej 4 i 6 w Piasecznie zgodnie z Decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nr 194/2019 z dnia 5.06.2019r oraz decyzjg o nakazie rozbiorki nr 46/2015
z dn. 06.02.2015r.

2.4.2 Rozbiérke komérek lokatorskich zlokalizowanych na dziatce 10/27

2.4.3 Rozbiérke dotow kloacznych zlokalizowanych na dziatce 10/27

2.4.4 \Wywdz $mieci i gruzu, uprzatniecie terenu rozbiorki

2.4.5 Zasypanie wykopow po rozbiorce i ich zageszczenie

2.46 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

2.4.7 Opracowanie projektu rozbiorki budynku lub komorek lokatorskich w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci oraz uzyskanie niezbednych zgéd i decyzji (w tym

decyzji o rozbiérke)

23 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri i zqéd do wykonania cateqo Przedmiotu

zamowienia lezy po stronie Wykonawcy robét (w tym dokonanie, w imieniu

Zamawiajacego, zgloszenia rozpoczecia robét jesli sg konieczne).

3. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ.

4. Oferta ryczaltowa na cato$¢ zaméwienia powinna uwzglednia¢ koszty robét objetych

projektem oraz dodatkowo:

4.1 Koszt optat zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi z wykopu oraz wszelkich innych odpaddw
powstatych w trakcie realizacji zamowienia,
4.2 Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacja budowy,
4.3 Ewentualne koszty zajecia chodnika i pasa drogowego,
4.4Koszty wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktore
Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowg,
4.5 Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
4.6Koszt uprzatniecia posesji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu, ziemi i innych zbgdnych materiatow
znajdujgcych sie na posesii.
4.7 Koszty zabezpieczenia sporzadzenia wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu mapy zasadniczej wraz
z wykazem zmian danych ewidencyjnych,
4.8 Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dia realizacji inwestyciji.
4.9 Koszt opracowania planu BIOZ (jesli jest konieczny).
410 Koszt opracowania projektu organizacji rob6t i zwigzane z nim:
Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie  terenow
publicznych.
Koszt zabezpieczenia dojazddw i dojs¢ do sagsiednich obiektow.
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Koszt organizaciji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow itp

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

b) Oferent jest zobowigzany do szczegotowej analizy opisu przedmiotu zamoéwienia i przedmiaru.
c) W przypadku watpliwosci nalezy wystapié, w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji, na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

d) Wizia lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z

przedstawicielem Zamawiajgcego —tel. 22 70 17 671.

5. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

5.1 Cene ryczattowa netto i brutto z okresleniem odpowiedniej stawki VAT

6. Realizacja robét:

6.1 Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy techniczne;,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlinosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane

6.2 Wykonawca robot zobowigzany jest do:

6.2.1 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizaciji robét.

6.2.2 Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

6.2.3 Ochrony mienia na terenie budowy, utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu
budowy (w tym dojazdy).

6.2.4 Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na otaczajace $rodowisko
i uzytkownikow okolicznych obiektow.

6.2.5 Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.

6.2.6 Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét w zgodnoéci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

6.2.7 Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakresow wykonywanych robot
uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych I1zb
Inzynierow Budownictwa.

6.2.8 Dostarczenia mapy zasadniczej z inwentaryzacjg geodezyjng rozebranego budynku wraz z
wykazem zmian w danych ewidencyjnych po wykonaniu robét.

6.2.9 Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym.

6.2.10 Zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Kodeks Pracy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, min. 2 osob,
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6.2.11

6.2.12
6.2.13

a)

b)

c)

Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowiazujgcymi normami technicznymi.
Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementow ulegajgcych zakryciu.
Zgtoszenia do odbioru korcowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

przed zgtoszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonac zapisu w Dzienniku
Rozbidrki o zakonczeniu robot

dla poszczegdinych etapow realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng
réwniez przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych.

po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uporzadkowaé miejsce prowadzenia robot.

7. Terminy wykonania zaméwienia:

- Rozpoczecie robét przygotowawczych, uzyskiwania niezbednych zgod, w ciggu 7 dni, lecz nie

wczesniej niz 19.07.2019r.

- Zakonczenie robét zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie zawierajgcym usterek
do 16.09.2019r.

- Dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacjq geodezyjng rozebranego budynku wraz z

wykazem zmian w danych ewidencyjnych do 18.10.2019r.

8. Uwagi Koiicowe :
8.1Wraz ze skiadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

o braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i skiadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,
korncowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

Oswiadczenie Czesciowe Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

o braku innych podwykonawcow

9. Hierarchia waznos$ci dokumentacji
1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik ,,A”

10. Szczegdtowych informaciji o przedmiocie zamoéwienia udzielac bedzie:

w zakresie formalnym:

Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
w zakresie techniczno-realizacyjnym:
Piotr Sobczynski tel. (22) 70-17-671
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11.

Zalaczniki:

Wz6r o$wiadczenia o braku podwykonawcow — Zatgcznik nr 1

Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy -— Zatgcznik nr 2
Wzor o$wiadczenia o braku innych podwykonawcéw -— Zatgcznik nr 3

Wzér o$wiadczenie cze$ciowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy — Zatgcznik nr 4
Decyzja o nakazie rozbidrki nr 194/2019 z dn. 05.06.2019r.— Zalgcznik nr 4

Decyzja o nakazie rozbiérki nr 46/2015 z dn. 06.02.2015r.— Zatacznik nr 5
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