RZP.271.79.2019.IM. /1% Piaseczno 19.07.2019 .

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,Budowe hali sportowej w Szkole
Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Zlotoklosie wraz z zagospodarowaniem terenu i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiajacy informuje, iz w
niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 19.07.2019 r. do godz. 10.00 zostaly zlozone
nastepujace oferty:

Firma (nazwa) lub nazwisko Cena oferty Termin wykonania Termin Warunki
Wykonawey brutto gwarancji platnosci
1. | EKO-INVEST Sp. z 0.0. 14.449.149,50z | @jrozpoczgeic robot—w | 60 miesigcy Zgodnie z
ul Skrajna 4 ciagu 14 dni od daty umowa
: ¢ zawarcia umowy '
25-650 Kielce b)zakoneczenie robot -

zatwierdzone protokotem
koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o
ktorych mowa w §11 ust.4
Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powykonawczej oraz
charakterystyki
energetycznej budynku, a
takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
¢)przedmioty czesciowych
odbiordw technicznych i
terminy ich wykonania —
zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robat,
stanowigcym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralna czgscia.

2. | EXALO DRILLING S.A, 14.663.797,78z1 | rozpoczecie robot—w | 60 miesiecy | 30 dniod
Ul Plac Stanistawa Staszica 9 olag 1dni od daty dorgczenia
64-920 Pila zawarcia umowy Zeimawigjgostii

b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokotem
koncowym odbioru robat
nie zawierajacym wad, o

prawidlowo
wystawionej
faktury wraz ze

ktérych mowa w §11 ust.4 wszystkimi
Umowy wraz z wymaganymi
dostarczeniem kompletnej dokumentami. o
dokumentacji ktérych mowa
powykonawczej oraz ;
charakterystyki wust. 5,611 7.

energetycznej budynku, a
takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
c)przedmioty czgsciowych
odbiordw technicznych i |
terminy ich wykonania - / |

i




zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,
stanowiacym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralna czgscia.

MERX Sp. z 0.0.
Ul. Bukowskiego 1/40
15-066 Bialystok

13.945.000,00zt

a)rozpoczgcie robot — w
ciagu 14 dni od daty
zawarcia umowy
b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokolem
koncowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o
ktorych mowa w §11 ust.4
Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powvkonawczej oraz
charakterystyki
energetycznej budynku, a
takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
¢)przedmioty czgsciowych
odbioréw technicznych i
terminy ich wykonania —
zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,
stanowiacym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralna czescia.

60 miesiecy

30 dni

Montazowe FLISBUD
Stanistaw Flis

Ul. Bartycka 116
00-716 Warszawa

Przedsiebiorstwo Budowlano-

13.600.000,00zt

a)rozpoczecie robot — w
ciagu 14 dni od daty
zawarcia umowy
b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokolem
koficowym odbioru robot
nie zawierajacym wad. o
ktorych mowa w §11 ust.4

Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powykonawczej oraz
charakterystyki
energetycznej budynku, a
takze decvzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
¢)przedmioty czgsciowych
odbiorow technicznych i
terminy ich wykonania —
zgodnic z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,

stanowiacym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralng czgscia.

60 miesigcy

Zgodnie z
umowa

Ul Gdanska 4A
87-100 Torun

REVBUD Sp. z0.0. Sp.k.

16.933.684,32z1

a)rozpoczecie robot — w
ciagu 14 dni od daty
zawarcia umowy
b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokolem
koficowym odbioru robdt
nie zawierajacym wad, o
ktérych mowa w §11 ust4
Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powykonawczej oraz
charakterystyki

60 miesigcy

energetveznej budynku, a

30 dni




takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
c)przedmioty czgsciowych
odbiorow technicznych i
terminy ich wykonania —
zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,
stanowigcym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralna czescia.

RAD-BUD Tomasz Rostoniec
Ul. Wrzosowa 2A
05-830 Nadarzyn

14.247.793,66z1

ajrozpoczecie robot — w
ciagu 14 dni od daty
zawarcia umowy
b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokolem
koncowym odbioru robot
nie zawierajgcym wad, o
ktorych mowa w §11 ust 4
Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powykonawcze] oraz
charakterystyki
energetycznej budynku, a
takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r.
¢)przedmioty czesciowych
odbiordw technicznych i
terminy ich wykonania —
zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,
stanowigcym zalacznik
do Umowy, bedacym jej
integralng czgscia.

60 miesiecy

30 dni

7. | ZAB-BUD Sp. z 0.0.
Ul. Nowosielecka 14a/2
00-466 Warszawa

13.892.000,00zt

ajrozpoczecie robot — w
ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy
b)zakonczenie robot -
zatwierdzone protokolem
konicowym odbioru robot
nie zawierajacym wad, o
ktorych mowa w §11 ust.4
Umowy wraz z
dostarczeniem kompletnej
dokumentacji
powykonawczej oraz
charakterystyki
energetyeznej budynku, a
takze decyzji pozwolenia
na uzytkowanie do dnia
30.11.2020r,
¢)przedmioty czgsciowych
odbiordw technicznych i
terminy ich wykonania—
zgodnie z zalaczonym
harmonogramem
rzeczowo- finansowo-
terminowym robot,
stanowiacym zalacznik
do Umowy, bedacym jej

integralna czgscia.

60 miesigcy

30 dni

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowego zamoéwienia wynosi 5.990.000,00 zI brutto, w tym:

-w 2019 r. -1.500.000,00 z1

- W 2020 r. - pozostala kwota wynikajaca z rozstrzygnietego przetafgu




Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawey
ktérzy zlozyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
w/w_informacji_przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca powinien przedstawi¢, pod
rygorem wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia, dowody ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przestaé faksem na numer (022) 70 17 692 badz e-mailem na adres
rzp@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urzad Miasta i Gminy Piaseczno Referat
Zaméwien Publicznych, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub ztozy¢ osobiscie w Kancelarii
Urzedu.

Otrzymujat
1. Strona internetowa.
2. RZPa/a



