

RZP.271.87.2019.IM.1333

Piaseczno 25.07.2019 r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 6 w Piasecznie nr dz. ew. 9;10/27 obręb 39”.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty brutto</b>	<b>Termin wykonania</b>	<b>Termin gwarancji</b>	<b>Warunki płatności</b>
1	P.P.H.U. HOGA Sławomir Pirek Gomulin – Kolonia , ul. Trybunalska 9 97-371 Wola Krzysztoporska	113.160,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	6 miesięcy.	30 dni
2	Przedsiębiorstwo GRAPOL Katarzyna Gralińska Gawłów 52 98-332 Rząśnia	147.477,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	24 miesiące.	30 dni

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

3	EKO GRAND Rafał Kurzak Rzeniszów, ul. Zielona 10 42-350 Koziegłowy	209.100,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	36 miesięcy.	30 dni
4	ENERGOKON – PLUS Sp. z o.o. Ul. Mierosławskiego 3 41-200 Sosnowiec	220.170,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	12 miesięcy.	30 dni
5	Firma Handlowa ITOS Wyburzanie Obiektów Przemysłowych Psary, ul. Parkowa 36 51-180 Wrocław	214.020,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	12 miesięcy	30 dni

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zarządzania Działalnością

6	BAKAMAX Sp. z o.o. Iwanowice Małe, ul. Długa 67 42-152 Opatów	145.140,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	Nie dotyczy	30 dni
7	GÓR-BUD Grzegorz Górski Górki Grubaki 8 07-120 Korytnica	94.710,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	Zgodnie z umową	Zgodnie z umową
8	MK EXPLOSION Sp. z o.o. Ul. Mazowiecka 11 lok.49 00-052 Warszawa	172.200,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych	24 msc	30 dni

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Burkowski  
Kierownik Biura Zarządu Zamówień Publicznych

			ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>		
9	TREE CAPITAL Sp. z o.o. Łubna 50C 05-532 Baniocha	107.809,50 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	Zgodnie z SIWZ	30 dni
10	Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. Ul. Kozia Górka 4 04-317 Warszawa	163.590,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do <b>18.10.2019r.</b>	Zgodnie z umową	Zgodnie z umową
11	WYBURZENIA Natalia Korzeniowska Ul. Ogrodowa 14 05-090 Raszyn	189.420,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do <b>16.09.2019r.</b> -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego	36 miesięcy	30 dni

z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Cierwinię Referat Zamówień Publicznych

			budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do 18.10.2019r.		
12	STD Jarosław Dąbrowski Ul. Transportowa 23 05-831 Wólka Krakowiańska	84.747,00 zł	Rozpoczęcie robót przygotowawczych, uzyskiwania niezbędnych zgód, w ciągu 7 dni, lecz nie wcześniej niż 19.07.2019r. -Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym usterek do 16.09.2019r. -dostarczenie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną rozebranego budynku wraz z wykazem zmian w danych ewidencyjnych do 18.10.2019r.	Nie dotyczy	30 dni

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **50.000,00 zł brutto**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 bądź e-mailem na adres [rzp@piaseczno.eu](mailto:rzp@piaseczno.eu) oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Złoty Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

- Otrzymują:
1. Strona internetowa.
  2. RZP a/a

Główny Specjalista  
  
mgr Irena Miskowska

