ZAYLACZNIK ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej
18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Informacije ogdlne

2.1

2.2

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji znajduje sie na dzialce ewid.
nr 2/2 12/3 ob. 0015 w miejscowosci Piaseczno.

Inwestycja posiada nastgpujgce parametry techniczne:

Zestawienie powierzchni terenu projektowanego:

* Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 5 904,00m?
* Powierzchnia drég wewngtrznych, dojs¢: 2 040 m?

* Ilo$¢ miejsc parkingowych: 18

* Powierzchnia biologicznie czynna: 2 808,0 m?
Projektowany budynek (dwie kondygnacie):

* Powierzchnia zabudowy: 1056 m?

* Powierzchnia uzytkowa: 1 440,9m?

* Powierzchnia catkowita: 2 136,0 m?
* Wysokos$é budynku: 8,30 m

* Kubatura budynku: 536121 m?
Budynek przeznaczony do rozbidrki (parterowy):

* Powierzchnia zabudowy: 898,00 m?

* Powierzchnia uzytkowa: 876,01 m?

* Powierzchnia catkowita: 836,76 m?

* Kubatura budynku: 2 830,00 m?

3 Zakres rzeczowy i mervtoryczny

3.1

32

3.3

34

Przedmiot zamoéwienia nalezy opracowaé w oparciu o zalgczong dokumentacje, wizje
lokalng, posiadang wiedzg i do$wiadczenie, zapisy Umowy i niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia (Zatacznik ,,A”) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, rozporzadzeniami na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu, winien posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia z
rzeczoznawcami, niezbedne decyzje i opinie do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udostepnia posiadang dokumentacje i dokumenty (stanowigce zalgcznik
do niniejszego OPZ), ktére sa jedynie materiatem pomocniczym przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Elementy w nim zawarte sa jedynie punktem wyjscia, ktére nalezy
doprecyzowac¢ aby opracowa¢ prawidtowo przedmiot umowy.

Wykonawea zobowigzany jest m.in. do opracowania kompletnego projektu
budowlanego i projektu wykonawczego zawierajacy projekt rozbidrki istniejacego
budynku przedszkola oraz uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje administracyijne,
opinie, uzgodnienia w imieniu Zamawiajacego uwzgledniajacego etapowa realizacje
inwestycji.

Uzytkownikiem budynku sa:

— Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie,

— Dyrekcja Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolfecznej w Piasecznie,

— Wydzial Spraw Spotecznych Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno.



3.6
3.7

3.8
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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowe - oba

dokumenty musza uwzgledniaé etapowa realizacje inwestycji, wg zat.nr L do umowy z

uwzglednieniem etapowania™:

1) ,, I Etap” —budowa budynku Seniora i zagospodarowanie terenu czesci A,

2) ,II Etap” — wykonanie rozbiérki budynku przedszkola i zagospodarowania terenu
czesei B,

Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Wyposazenie multimedialne, komputerowe, rtv, agd, meble... nie jest przedmiotem

zamoOwienia, Wykonawca sporzadzi jedynie projekt aranzacji wnetrz wraz ze

szczegbtowym wykazem w/w wyposazenia, ktore zostanie przekazane uzytkownikowi

celem jego zakupu. Natomiast wyposazenie zgodnie z projektem aranzacji wnetrz (tj.

bialy montaz, lustra..) oraz z projektem drobnych form architektonicznych DFA

(urzadzenia do ¢wiczen, altana, stojaki na rower, lampy zew...) stanowiacy zat. nr 41 3

do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia jest w zakresie Wykonawcy.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w pierwszej kolejnosci dla ,/ Etapu™, a

nastepnie dla ,, /7 Etapu”.

Prace projektowe, zakres rzeczowy i wymagane dokumentyv:

4.1

Czes¢ 1 - projektowa: Opracowanie projektu budowlanego wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz z charakterystyka energetyczng stanowiacego

podstawe do uzyskania koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji

zezwalajacych na wykonanie robot budowlanych, ktéry w swym elemencie sktadowym
bedzie zawieral m.in.:

1) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy m.in. uksztaltowanie terenu,
szczegblowe rozwigzania ukladu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy malej
architektury, zbiorczy rysunek wszystkich przylaczy i instalacji zewnetrznych,
ogrodzenie, o$wietlenie itp. Przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié¢ m.in.
projekt zieleni (nasadzen) i projekt drobnych form architektonicznych.

2) Projekt zieleni obejmujacy aktualizacje inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen
kompensacyjnych. Projekt zieleni (nasadzen) winien by¢ uzgodniony z
Zamawiajacym.

3) Projekt drogowy obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z komunikacja piesza,
miejscami parkingowymi, wjazdow, zjazdéw, podjazdem dla karetki, droga
pozarowa, miejscami dla 0séb niepelnosprawnych, zielenia i malg architektura.
Projekt drogowy nalezy uzgodnié z zarzadca drogi.

4) Projekt organizacji ruchu - uzgodnic¢ z zarzadcg drogi.

5) Projekt rozbidrek.

6) Projekt przylaczy (infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy
sieci infrastruktury technicznej)

7) Projekt budowlany - obejmujacy projekt konstrukcji, architektury, drogowy,
rozbiorki, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

8) Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej podziemnej instalacji
wodnokanalizacyjnej i innych urzadzen technicznych zlokalizowanych na terenie
inwestycji.

9) Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku przez osobe uprawniona
do sporzadzania S$wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z raportem z
obliczen charakterystyki. Budynek ma spelnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i
maksymalnych wartosci wskaznika EP, ktore obowiazuja od stycznia 2021 r.

10) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
11) Mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno




- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2).

12) Dokumentacje geologiczno-inzynierska ustalajgcg geologiczno-inzynierskie warunki
posadowienia obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi decyzjami i
uzgodnieniami

13) W zaleznodci od potrzeb — inne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub
opinie wymagane przepisami, niezbgdne dla prawidtowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zamowienia.

14) Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego (w przypadku jej wymagania)

15) Wystapienie do gestoréw sieci i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do
sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptowniczych,
teletechnicznych, energetycznych oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie z
gestorami sieci projektow przytaczy, sieci itp.

16) Uzyskanie niezbednych uzgodnien projektowych (m.in. gestorami sieci, Sanepid,
p.poz, 1 niezbednych zgod) tj:

a) uzgodnienie i zaakceptowanie przyjetych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. w zakresie
projektowanych rozwigzan bezpieczenstwa pozarowego budynku i ewakuacji
(uzgodnienie wszystkich projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych,
w tym rysunkéw i opiséw zawierajacych projekty rozwigzan i urzadzen
przeciwpozarowych),

C) uzgodnienie przez rzeczoznawce Ww zakresie projektowanych warunkéw
higieniczno-sanitarnych, w tym takze dla funkcji gastronomicznych.

d) uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym
1 projektowanych zjazddw.

e) inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

f) komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do
zatwierdzenia dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

17) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, rozbiérke oraz uzyskanie
od wilasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robdt podlegajacych zgloszeniu wraz z przekazaniem projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

4.2 Czes¢ 2 — projektowa: Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét,
Kosztoryséw Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztéw oraz pelnej
dokumentacji obliczen i zestawien, obejmowa¢ bedzie m.in.:

1) Projekt wykonawczy architektury.

2) Projekt wykonawczy konstrukc;ji.

3) Projekty wykonawcze branzowe (drogowa, sanitarne, elektryczne, teletechniczne,
itp.) jako odrgbne opracowania dla kazdej z branz

4) Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu

5) Projekt wykonawczy rozbiorek.

6) Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz oraz malej architektury. Projekt aranzacji
wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia stalego 1 ruchomego obiektu winien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw prawa. Zestawienie
drobnych form architektonicznych, malej architektury oraz zestawienie
wyposazenia, kolorystyki elewacji budynku oraz aranzacji wnetrz jak réwniez
zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych w uzgodnieniu z




Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Dokumentacje nalezy wykona¢ w kolorze,
(kolorystyka materiatéw okreslona za pomoca oznaczen RAL lub rownowaznych).
Zamawiajacy wymaga opracowania wszelkich detali, architektonicznych w
przedmiotowym obiekcie, okre$lenia materiatow, faktur, ksztaltow itp.

7) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej (zawierajacej w jednym
opracowaniu) wszystkie zebrane, wskazane i opisane rozwigzania przeciwpozarowe
réznych (wszystkich) branz zastosowane na obiekcie.

8) Zestawienie i wyniki z obliczen o$wietlenia oraz bilans mocy dla cale] instalacji
elektrycznej.

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z podzialem na branze
architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczng, drogows, oraz
zielen - jako odrebne opracowania dla kazdej z branz,

10) Szczegdtowe przedmiary robét z podzialem na branze architektoniczno-
budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczng, drogows, oraz zielen - jako
odrebne opracowania dla kazdej z branz,

11) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegétowej z podziatem
na branze architektoniczno-budowlana, sanitarng, elektryczna, teletechniczna,
drogowa, oraz zielen - jako odrebne opracowania dla kazdej z branz

12) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (ZZK) dla catego zadania inwestycyjnego.

13) Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z
podzialem  na  poszczegdlne branze, zgodnie z dzialami kosztorysow
inwestorskich.

14) Scenariusz pozarowy dla catego budynku.

15) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

4.3 Cze$¢ 3 — realizacyjna.
Realizacja rob6t budowalnych na podstawie opracowanej dokumentacji wszystkich
branz wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie ,.J Etapu” i ,,I1 Etapu”:

1) Do Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie przebiegu robot na czesci A tak, aby ich zakres nie zaktdcit mozliwosci
funkcjonowania budynku przedszkola zlokalizowanej na czeéci B (podczas realizacji I
etapu cze$¢ przewidywana na etap 11 pozostanie nadal uzytkowana, po oddaniu do
uzytkowania I-go etapu, budynek przedszkola zlokalizowany na czesci B zostanie
rozebrany).

b) zapewnienie przebiegu robét tak, aby gwarantowal bezpieczenstwo 0sOb
korzystajacych z budynku przedszkola i jego otoczenia. Wygrodzenie czgsci A statym
nieprzeziernym ogrodzeniem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2.0
m (ogrodzenie dla danego etapu moze by¢ demontowane po uzyskaniu dla
1ZecZOwego etapu pozwolenia na uzytkowanie)

¢) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania calego
Przedmiotu Zamoéwienia w_trakcie i po zakonczeniu robét lezv po stronie
Wykonawey robdt.

d) Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w
SIWZ.

2) Wykonawca robdt zobowiazany jest do:

a) Wykonania robét budowlanych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczefistwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

b) Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien =z Zamawiajagcym oraz z
Uzytkownikiem, w tym kolorystyki zastosowanych materiatléw itp..
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¢) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celow budowy przylaczy tymeczasowych
zasilajagcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

d) Stalego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

e) Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

f) Zapewnienie stalej obecno$ci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie
realizacji robdt.

g) Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

h) Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych rob6t na otaczajace
srodowisko
1 uzytkownikow okolicznych obiektow.

1) Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkod.

J) Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

k) Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogéw obowigzujacego Prawa
Budowlanego). Materialy do wbudowania muszg by¢ przedlozone Zamawiajacemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materialowej) moga by¢
uzyte do montazu. Wykonawca w terminie 14 dni przed przystgpieniem do danego
typu rob6t ma dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajacemu niezbedne dokumenty tj.
karty materialowe, certyfikaty, atesty

1) Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw
wykonywanych robdt uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

m)Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.

n) Przebudowy elementéw budowlanych i instalacji kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami (m.in. wykonanie przektadki przylacza wodociagowego do budynku
przedszkola),

0) Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ .

p) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych
obiektow, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i
nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;.

q) Wykonania przed wprowadzaniem na budowe dokumentacji zdjeciowej drog
dojazdowych, terenu inwestycji i przekazania jej Zamawiajacemu.

r) Zgloszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a. Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonaé zapisu w
Dzienniku Budowy o zakofczeniu robét oraz przygotowaé kompletna
dokumentacje powykonawcza w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w
wersji  elektronicznej (skan podpisanej 1 ostemplowanej dokumentacji
powykonawczej) — opatrzona o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci
wykonania robét budowlanych z projektem wykonawezym.

b. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien byé podpisany przez
Kierownika Budowy potwierdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja.



c. Poszczegélne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.
d. Dla poszczegdlnych etapoéw realizacji zadania nalezy wykonaé dokumentacje
fotograficzng, rdwniez przed przystapieniem do prac rozbidérkowych.
e. Nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na
wbudowane urzadzenia.
s) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na Uzytkowanie.

5. Wymagania Zamawiajacego.

1) Dokumentacje projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak
opracowaé, aby uwzglednialy dwa odrebne etapy budowy wraz z mozliwoscig
uzyskania cze¢Sciowych decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
ustawami rozporzadzeniami, normami, wytycznymi projektowymi, w tym m.in. Dz. U. z
30 grudnia 2016 poz. 1254 uchwaty nr 157 Rady Ministréw z dn. 20.12.2016r. dot. zm.
Uchwaty w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,SENIOR+" (pkt. IV. 2 w
standardzie minimalny oraz rozszerzonym), umowa, zapisami OPZ, ustaleniami z narad
koordynacyjnych z Zamawiajacym i Uzytkownikiem,

3) Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami w
celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Zamawiajacego nalezy ztozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania
pozwolenia na budowe.

4) Na podstawie opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego, nalezy opracowaé Projekt wykonawczy dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru roboét, Przedmiary Robot, Kosztorysy
Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow (zwane dalej ZZK).

5) W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji
pozwolenia na budowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach
dokumentacji projektowej oraz musi zosta¢ cata zeskanowana na ptyte CD.

6) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywa¢ w sposob,
ktéry utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentéw. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest
zabronione.

7) Wykonawca zobowiazany jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym
kolorystyki wszystkich elementéw w nowoprojektowanym budynku.

8) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje
elektroniczna, jako skan dokumentacji (z oryginalnymi pieczatkami urzgdowymi
i uzgodnieniami) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez
Gmine i uzyskaniu pozwolenia na budowe w przypadku projektu budowlanego.

9) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twarda
okladke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajagcy dekompletacje projektow.
Poszczegblne komplety dokumentacji nalezy spakowaé w oddzielne opakowania
zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne
opisy (np.: w legendzie) dostosowa¢ do skali wydruku (min. 3 mm).

10) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére beda si¢ odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe
do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych
rozwiazan. Wykonawca wspoélnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze
rozwigzania do opracowania przedmiotu zamoéwienia.




11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowiazywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajacego, w ktérych niezbedny bedzie udzial
projektantéw lub asystentéw (w przypadku nieobecnosci projektanta) wszystkich branz.

12) Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia
1 opinie (m.in. z sanepidem, z rzeczoznawcg ppoz., technologiem kuchni, zarzadca
drogi i gestorami sieci). Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona roboty budowlane.

13) Rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz instalacyjne powinny uwzgledniaé
zapisy PF-U i Koncepcji oraz wymagania okreslone w OPZ oraz obejmowaé miedzy
innymi nizej wymieniony zakres:

a) Systemy zabezpieczen - monitoring zewnetrzny,

b) Opomiarowanie wszystkich mediéw (montaz wodomierzy, licznikéw energii
elektrycznej, o$wietlenia zewnetrznego, itp.),

¢) Oswietlenie energooszczedne w technologii LED na zewnatrz terenu. Dob6r lamp na
zewngtrz po konsultacji z Zamawiajacym.

d) Projektowany teren i budynek musi by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, np. rampy itp. (zg. z PFU i zal. nr 7 - Standardy dostepnosci
budynko6w dla 0sob z niepetnosprawnosciami).

e) Zastosowane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania norm i przepisdéw obowiazujacych w trakcie wykonywania zaméwienia.
Ponadto zastosowane rozwigzania, technologie i materiaty nie powinny generowac
dla Zamawiajgcego wysokich kosztow inwestycji i pézniejszej eksploatacii.

f) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot, oraz obliczenia i inne szczegblowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposéb
czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

14) Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w ramach wynagrodzenia umownego do
wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnieri z administratorami
sieci, rzeczoznawcami, zarzadcami drég itp.

15) Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu na biezaco kserokopii
wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginaléw uzyskanych decyzji.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajagcemu 1 Uzytkownikowi materialdw, opinii, uzgodnien i decyzji,
skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Wykonawca:

a) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dotaczy o$wiadczenie projektanta
o zgodnosei projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym
zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe zawierajacej roboty rozbiérkowe) oraz z
pozostatymi projektami branzowymi.

b) po kazdym etapie dolgczy o$wiadczenie, ze przekazana Zamawiajacemu
dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych, powierzona do
wykonania Wykonawecy jest identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

¢) do kazdego etapu sporzadzi wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

18) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji w razie wystapienia o
wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy w formie pisemnej na etapie projektowym do e-mail: staniaszek@piaseczno.eu




lub  inw@piaseczno.eu  oraz na  etapie  realizacyjnym do = e-mail:

kosieradzki@piaseczno.eu lub inw@piaseczno.eu

19) Dla uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem, Wykonawca przekaze
do weryfikacji po 1 komplecie opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i
elektronicznej (*pdf) dotyczacej:

a) Czes¢ 1 — projektowa: w ciggu 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten
obejmuje dokonanie ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajacego 1 Uzytkownika na etapie opracowania dokumentacji),

b) Czgs¢ 2 — projektowa: w ciggu 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten
obejmuje dokonanie ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajacego 1 Uzytkownika na etapie opracowania dokumentacji).

20) W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich (w przypadku nie wykonania czesci 3 — realizacyjnej przez
Wykonawce).

21) Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz
jego otoczenia po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajacego, w celu okreslenia na witasng odpowiedzialno$é, oceny mozliwosci
wystgpienia wszelkich ryzyk majacych wpltyw na koszty realizacji zamdwienia, a
niezbednych do przygotowania oferty.

22) Oferent jest zobowigzany do szczegbtowej analizy opisu przedmiotu zamoéwienia,
udostepnionej dokumentacji, celem wyeliminowania btedéow lub przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia,

23) Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dostarczone dokumenty, opis przedmiotu
zaméwienia, wizje lokalna, oraz inne elementy ktore bedg miaty wpltyw na oferte.

24) Gmina Piaseczno zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji badz zmiany czesci zakresu robot
1 rozwigzan projektowo wykonawczych opisanych w powyzszych dokumentach.

25) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji zamiennej i ponownej realizacji
procedur administracyjnych (m.in. uzyskanie wszystkich niezbednych prawomocnych decyzji
administracyjnych, odstepstw itp.) w przypadku, gdy koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych lub wprowadzenia zmian istotnych powstata z winy Wykonawcy oraz w
przypadku niemozliwosci wykonania czgsci lub catosci Przedmiotu Zamoéwienia z winy
Wykonawcy.

6. Uwagi branzowe:

6.1 Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

1) Sciany zewnetrzne z okladzina drewniang wykona¢ z okladzing z pltyt HPL
wykonczonych naturalnym drewnem lub drewno podobne, zachowujac wymagany
wspolezynnik ciepta U min. 0,20 oraz w uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

2) Kabiny WC ($ciany i drzwi) wykonane z ptyt HPL o grubo$ci minimum 1 c¢m, na pelng
wysoko$¢, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

3) Tynki cementowo wapienne wykona¢ w pomieszczeniach technicznych. W pozostatych
pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych wykonaé gtadz
gipsowa. Malowanie farbg lateksowa.

4) Oktadziny podidg :

a) korytarze, klatki schodowe, sanitariaty i w czesci bibliotecznej — gres o klasie
Scieralnosci V, antyposlizgowosé R-10 na kleju elastycznym cementowym klasy C2.

b) gres na tarasach- wymagania jak wyzej, dodatkowo mrozoodpornosé.

¢) pomieszczenia uzytkowe — wykladzina PCV lub dywanowa do uzgodnienia z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

d) Wyktadzina PVC heterogeniczna o parametrach:
~ klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43




~ typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.I

~ grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
~ grubos¢ warstwy wierzchniej wg ISO 24340 (EN 429): 0,7 mm

~ waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m?

~ wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

~ catkowita emisja LZO: < 10 ug/m® po 28 dniach

~ wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

~ odporno$¢ na Scieranie - T

~ wilasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893:>0.3
~ stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

~ klasa palnosci EN 13501-1: Bfl sl

5) W pom. higieniczno-sanitarnych glazure wykona¢ na pelng wysoko$¢ pomieszczenia,
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

6) Okna o wsp. przenikania ciepta max 0,9.

7) Okna oddymiajgce j.w., okno i sifowniki jako komplet posiadajacy certyfikat i atest ITB
oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

8) Balustrady ze stali nierdzewnej INOX satynowy z przeszkleniem szyba bezpieczna lub
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (do wuzg. z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem)

9) Ciagi piesze z kostki betonowej 6 cm, ciagi jezdne z kostki betonowej 8 cm.

10) Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne — z blachy stalowej

powlekanej grubosci 0,7 mm kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

11) Tynk zewngtrzny silikonowy.

12) Dzwig:

— W razie awarii zasilanie ma automatycznie sprowadzi¢ kabing na poziom terenu i
otworzy¢ drzwi,

— portal drzwi zewngtrznych i $ciany wewngtrzne z blachy stalowej nierdzewnej
szczotkowanej

— oswietlenie kabiny z okragtymi punktami $wietlnymi LED

— lustro na $cianie lewe;j

— porgez na Scianie lewej, stalowa okragla z zaokraglonymi, zakonczeniami, stal
nierdzewna szczotkowana.

— sygnalizacja w kabinie: panel dyspozycji (wysoko$¢ dostosowana dla o0séb
niepelnosprawnych poruszajgcych sie na woézku inwalidzkim), powiadomienia
glosowe, wyswietlacz matrycowy, przyciski okragle, oznaczenia wypukle, tabliczki
z oznaczeniem Braille, przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierScieniem, przycisk alarmu oznaczony z6ltym pierscieniem, przycisk otwierania
drzwi, wezwanie priorytetowe, wylacznik dzwigu w kabinie (klucz),

— drzwi dwupanelowe centralne 900 mm szerokosci x 2100 mm wysokosci,

— wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h sterowany czujnikiem ruchu. Dzwonek
alarmowy na dachu kabiny. Automatyczne poziomowanie kabiny. Informacja
glosowa w kabinie. O$wietlenie awaryjne kabiny.

— dwa przyciski bezpieczenistwa stop w podszybiu

— zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72).

— zapewni¢ bezpotencjalowy sygnal pozarowy doprowadzony na najwyzszy
przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz utrzymaé zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego (na przykiad poprzez: zasilanie awaryjne; zwloke
czasowg na odcigcie zasilania; zasilanie sprzed wylacznika gléwnego pradu). Po
zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami



otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

— os$wietlenie szybu, wylgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne.

— izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.

— serwis - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg si¢ w panelu na
najwyzszym przystanku, automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku,panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.

13) Stolarka drzwiowa wew. zg. z PFU plyta wiérowa otworowa, obudowana plytg HDF, w
okleinie HPL. W celu

14) Drzwi wewnetrzne zgodnie z PFU plyta wiérowa otworowana, obudowana plyta HDF,
w okleinie HPL. W celu do$wietlenia - drzwi do czesci pomieszczen i w ciggach
komunikacyjnych - aluminiowe szklone szktem bezpiecznym z wktadka laminowang.

15) Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3em.

16) Bialy montaz — umywalki, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustepowe, deski,
baterie z glowicami ceramicznymi -sprawdzeni certyfikowani producenci (uzg. z
Uzytkownikiem i Zamawiajacym).

17) Budynek nalezy zaprojektowa¢ tak, aby wspotezynniki przenikania ciepta byly zgodne
z wymaganiami, ktére obowiazywa¢ beda od 01.01.2021r.

18) Nalezy zastosowa¢ rozwigzania materialowe nie gorsze niz w koncepcji i PFU zaréwno
pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym,

19) W celu doswietlenia pom. nr 0.09 (komunikacja) i pom. nr 0.22 (klatka schodowa)
nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ przeszklong $ciang do pom. nr 0.24 (sala
widowiskowa),

20) Nalezy dokonaé zmiany poprzez zaprojektowanie i wykonie drzwi pomigdzy pom. nr
024 (sala widowiskowa),a pom. nr 0.22 (klatka schodowa) oraz pomiedzy pom. nr 0.11
(pom. organizacji pozarzadowych), a pom. nr 0.19 (biblioteka)

21) Nalezy dokonaé¢ w projekcie zagospodarowania terenu ponownej analizy:

— lokalizacji drogi pozarowej,

— usytuowania miejsc postojowych,

— wjazdu/wyjazdu na teren inwestycji,

— lokalizacji ogrodzenia, bram i furtek

— zieleni z elementami matlej architektury.

22) W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi ptytek przy
wykonywaniu oblicowan naroznikow wypuktych, Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zastosowanie listew PCV badz aluminiowych

23) Nalezy dokona¢ w projekcie ponownej analizy i obliczen dot. okien w oparciu o m.in.
wymagania dot. nastonecznienia dla poszczegoélnych pomieszczen.

24) Nalezy dokona¢ w projekcie ponownej analizy wielkosci i lokalizacji tarasow.

25) Nalezy dokonaé w projekcie ponownej analizy i ewentualnych zmian lokalizacji
i koniecznosci zapewnienia dostepu do pomieszczen oraz zaplecza sanitarnego dla 0s6b
niepetnosprawnych.

26) Nalezy dokona¢ w projekcie ponownej analizy i ewentualnie przearanzowaé w
projekcie uktad pomieszezen na parterze i pietrze oraz uktad komunikacji (windy, klatki
schodowe..).

27) Nalezy przeanalizowa¢ i w przypadku koniecznosci dostosowaé¢ do obecnie
obowiazujacych przepisow ilos¢ oraz lokalizacje wyjs$¢ ewakuacyjnych.

28) Nalezy stolarke okienng zamontowa¢ w sposdb '"cieply" trojwarstwowo oraz
zamontowaé wewnatrz izolacji cieplnej budynku,

29) Nalezy wykona¢ miejscowe '"zaglebienie" podlogi w wiatrotapach na potrzeby
wycieraczek (okoto 1-2cm).



30) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dopuszczalnego poziom dzwicku A hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen
w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-02151/02 ($redni lub réwnowazny poziom
dzwigku, maksymalny poziom dzwigku) lecz nie wiecej niz 45dB.

31) Wykonawca nie wykoniczy (tzn. nie wykonana okladzin podlogowych — gres, wykladzina
dywanowa oraz nie pomaluje Scian) pomieszczen bibliotecznych nr 0.16, 0.19, 0.201 0.21.

6.2 Uwagi dotyczace branzy drogowej:

1) Zamawiajacy informuje, ze Gmina Piaseczno posiada projekt techniczny pn. ,.Remont al.
Roz (droga gminna) w Piasecznie™ wykonany przez biuro Vivalo Sp. z 0.0. Warszawy,
ktéry stanowi jedynie material pomocniczy przy opracowaniu dokumentaciji (zal. nr 6).
W celu ,.koordynacji” nalezy projekt na biezaco uzgodnié z Zarzadea drogi.

6.3 Uwagi dot. zieleni :

1) nalezy wilgczy¢ teren zieleni przy projektowanym budynku Seniora w teren Parku
Zachodniego (park graniczy z terenem inwestycji). Integracja osGb starszych z
otoczeniem i uzytkownikami parku bedzie dla nich korzystna bez bariery ogrodzenia,
natomiast dla oséb starszych, ktére musza by¢ ,odizolowane” z powodu choroby
proponuje si¢ teren wydzieli¢ niskim ogrodzeniem i/lub zywoplotem bezposrednio przy
budynku Seniora.

6.4 Uwagi dotvczace branzy sanitarnej:
1) Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje wewnetrzne wod.-kan.:

a) wszystkie urzadzenia wentylacyjne musza spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowiazujace w 2018 roku;

b) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chlodniczej do 12 kW musza pracowaé na
czynniku chiodniczym R32 i spelnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowa¢
parametry energetyczne nie gorsze niz w klasie SEER A++ i SCOP A++;

¢) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW musza pracowaé na
czynniku chtodniczym R32 oraz speliaé wymogi Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)> nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz
gwarantowac parametry energetyczne nie gorsze niz: EER >3,30 i COP >3,70;

d) wszelkie prace chlodnicze zwigzane z instalacja zawierajaca F-gazy musza by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;

¢) agregat lub agregaty zew. systemu grzewczego/ chlodniczego budynku nalezy
umiesci¢ na dachu budynku i powinien umozliwiaé prace przy temp. zew. -20 st. C.

f) kanalizacj¢ sanitarng biegngcg w gruncie pod posadzkami przyziemia (wraz z
pionowymi odcinkami do poziomu chudziaka) nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U typu litego klasy SN8, i $rednicy minimum 100mm.

g) instalacja wodna wewngtrzna powinna zosta¢ wykonana z rury o srednicy zewnetrznej
min. 20mm.

h) wszystkie piony kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone indywidualng lub zbiorcza
wywiewka kanalizacyjng.

1) w poblizu pisuaru nalezy umiesci¢ kratke $cickowa z wkladka antyzapachowa i kran
czerpalnym dnl35.

j) w kazdym z pomieszczen toalety nalezy zamontowaé co najmniej po jednej kratce
scickowej o wymiarach ramki min. 10x10cm ze stali nierdzewnej i wkladka
antyzapachowsa oraz zawér czerpalny na kluczyk nasadkowy ze ztgczka do weza,

k) syfony umywalkowe powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosigdzu
pokryty warstwa chromu butelkowe lub rurowe.




1) odptyw z umywalki dla niepelnosprawnych nalezy potaczyé¢ rurg chromowana i
wlaczy¢ do syfonu podtynkowego,

m)W  dokumentacji nalezy zamie$ci¢ bilans powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach z podaniem powierzchni, kubatury, krotnosci wymian, ilosci
powietrza nawiewanego, wywiewanego, rodzaj systemu wentylacyjnego.

n) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w PFU o koniecznosci zaprojektowania
minimum 6 central nawiewno-wywiewnych z pelng automatyka oraz szczegélowe
wytyczne do doboru central. W PFU str. 29 blednie zostala podana temperatura
powietrza wywiewanego na poziomie 30, powinno by¢ 20 stC.

0) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie zgloszenia i rejestracji urzadzen i instalacji
chlodniczych podlegajacych zgloszeniu), zalozenie ksigzek serwisowych, badanie
szczelnosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

p) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem ustali parametry
minimalne. W przypadku braku miejsca na $cianie zew. i koniecznosci montazu
grzejnikéw na $cianach dziatlowych nalezy zamontowaé j temperatury powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach w warunkach zimowych w przedziale od 20-22 st.
C. W pomieszczeniach np. biblioteka, Sala widowiskowa i inne pomieszczenia z
duzym udzialem przeszklen w $cianie zewnetrznej nalezy zastosowaé grzejniki
konwektorowe z ekranem zabezpieczajacym przed wypromieniowaniem ciepta przez
witryne szklana.

q) Wykonawca zamiesci w dokumentacji zestawienia i wyniki obliczen instalacji
grzewczej:

— Zestawienia warstwy przegréd (material, grubo$¢, wsp. przewodzenia) i obliczony
wsp. przenikania ciepta,

- Zalozenia do obliczen w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

— Zestawienie strat ciepta poszczegdlnych pomieszczenn z podaniem nastepujacych
pozycji: powierzchnia, kubatura, temperatura, typ wentylacji, ilosci wymiany
powietrza, straty ciepla z pomieszczenia: na przenikanie, na wentylacje oraz suma.

— Zestawienie zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych: autorytet, $rednica, kvs, strata
cis$nienia i przeptyw,

- Wyniki ogélne obliczen, zestawienie z doborem grzejnikéw i stopniem ich
przewymiarowania, wyniki obliczen dla obiegu krytycznego, zestawienie wynikow
dla budynku, wskazniki powierzchniowe i kubaturowe, dane do charakterystyki
energetyczne;.

r) Wykonawca zamiesci w dokumentacji projektowej obliczenia zyskéw ciepta w
pomieszczeniach w ktérych ma by¢ chlodzenie (zgodnie z PFU). Wskaznikowe
zapotrzebowanie na chtéd nie moze byé¢ jednak nizsze niz 130W/m2 w przypadku
pomieszczen z przeszkleniem od strony potudniowej oraz 100W/m2 w pozostatych
pomieszczeniach. Sumaryczna moc jednostek wewnetrznych chtodniczych musi byé
zblizona do mocy jednostki zewnetrznej w przypadku systemu VRE.

s) Wykonawca zamiesci w dokumentacji zestawienia i wyniki obliczen instalacji
wodnej, kanalizacyjnej:

— Zalozenia do obliczeni i doboru systemu w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- Wyniki ogélne obliczen, wyniki obliczef dla obiegu krytycznego dla instalacji wody
bytowej, hydrantowe;j i cyrkulacji, kanalizacyjnej.

t) Przy projektowaniu instalacji ~wentylacyjnej nalezy zaprojektowa¢  kanatly
wentylacyjne przy zalozeniu, ze predko$¢ w kanale nie bedzie wyzsza niz Sm/s,
predkos¢ na czerpni nie wigksza niz 2 m/s, a w systemie centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego nie wigcej niz 80Pa/m.

u) Wymienniki plytowe powinny by¢ zaprojektowane z min. 20% zapasem mocy
grzewczej.



v) Zgodnie z PFU parametry centralnego ogrzewania wynosza 70/50 stC. Ostateczne
parametry instalacji grzewczej zostana okreslone w warunkach technicznych
dostawcy ciepla tj. PC-U, w ktérych temperatura powrotu instalacji grzewczej w
warunkach zimowych mogg by¢ ograniczona do 45 stC.

w) Szatki hydrantowe powinny by¢ wyposazone w miejsce pod gasnice.

x) Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzan projektowych i
przedstawienia do akceptacji a nastepnie wykona¢ wszystkie wymagane prace
umozliwiajace  bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekcji  poprzez
przegrzanie inst. cieptej wody do min.70st C.

y) Grzejniki ptytowe o dtugosci powyzej 2,0m nalezy podiaczyé krzyzowo do instalacji
centralnego ogrzewania,

z) Na obiegach powrotnych i zasilajacych instalacji c.0., c.t. powyzej zaworéw
odcinajgcych nalezy zamontowaé zawory spustowe dnl3.

aa) Przewody instalacji c.t., wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na dachu nalezy
zabezpieczy¢ w plaszczu z blachy ocynkowane;j,

bb) Przy doborze pomp obiegowych do wydajnosci i wysokosci podnoszenia pomp
okreslonych w obliczeniach nalezy doliczy¢ 20% zapasu. Pompy cyrkulacyjne
bezdiawnicowe wolnostojagce i pompy zintegrowane z produkt musza spetniaé
wymagania dyrektywy 2005/32/WE  Parlamentu Europejskiego  dotyczacej
wspoiczynnika efektywnosci energetycznej EEI dla pomp obiegowych, ktéry nie
moze przekraczaé¢ wartosci 0,20.

cc) kanaly wentylacyjne prostokatne o szerokosci boku powyzej 315mm nalezy laczyé
dodatkowo zaciskami wentylacyjnymi po $rodku kanatu, zaciski nie rzadziej niz co
20cm,

dd) Kanaty wentylacyjne izolowane nalezy nie rzadziej niz co 0,5m spinaé opaskami
nylonowymi lub tasmg PP.

ee) W otrzymanych warunkach od PWIK Piaseczno zostanie okre$lone minimalne
cisnienie w sieci wodociggowej. I na tej podstawie Wykonawca wykona obliczania
hydrauliczne instalacji hydrantowej i wodnej i prawdopodobnie zaistnieje
koniecznos¢ zaprojektowania zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy powinien
by¢ kompletny, wraz z automatyka sktada¢ z min. 2 szt. pomp obiegowych.

ff) Do odcigcia wybranych obiegéw grzewczych, wodnych nalezy zastosowaé zawory
stalowe kulowe z raczka (a nie ,motylkiem”) oraz w poétsrubunki lub $rubunki
mosiezne,

gg) Przed kazda baterig stojacg nalezy zamontowaé po jednym zaworku odcinajacym %
/3/8 na kazde oczko przyboru,

hh) Kratki Sciekowe z pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego powinny byé
wyposazone w koszyk na odpadki i syfon (wszystkie kratki).

ii) Przed naczyniami zbiorczymi (cwu i co) nalezy zastosowaé fabryczne zawory
przylgczeniowe z mozliwoscig spustu wody z naczynia,

j)) Na rurach powrotnych z poszczegélnych obiegéw nalezy zamontowaé¢ termometry
osiowe o Srednicy min. 8cm. Na obiegu kottowych 1 termometr na zasilaniu i na
powrocie do kotla.

kk) Po wykonanie prac instalacyjnych Wykonawca opracuje aktualny rzut i schemat
cieplny wezla cieplnego, wykona czytelny wydruk, za laminuje oraz umiesci w
widocznym miejscu kotlowni,

II) W projekcie wezla cieplnego nalezy uwzgledni¢ ,,zdalny” monitoring i mozliwosé
zmian podstawowych parametréw pracy po stronie wody sieciowej oraz obiegéw
wewnetrznych instalacji grzewczej i cieplej wody, harmonograméw pracy.

mm) W projekcie instalacji klimatyzacji nalezy uwzgledni¢ ,zdalny” monitoring i
mozliwos¢ zmian podstawowych parametrow pracy urzadzen wewnetrznych, odczyt
temperatury w pomieszczeniach klimatyzowanych, tworzenie harmonogramu pracy.



nn) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu do akceptacji inny sposdb odwodnienia
dachu plaskiego i taraséw poprzez zastosowanie tradycyjnych rynien spustowych a po
zaakceptowaniu rozwiazania wykona prace zgodnie z zaakceptowang dokumentacja
projektowa. W przypadku braku akceptacji Wykonawca dokona analizy i przedstawi
Zamawiajacemu wyniki analizy dot. sposobu retencjonowania wobd z odwodnienia
budynku na terenie dzialek Zamawiajacego z uwzglednieniem w analizie zbiornika
retencyjnego lub skrzynek retencyjno-rozsaczajacych lub innego mozliwego
rozwiazania. Po wyborze rozwigzania Wykonawca wykona prace zgodnie
dokumentacjg projektowa.

00) Rozprowadzenie gléwnych pozioméw instalacji wodnych i grzewczych powinno by¢
pod sufitem parteru lub pigtra.

pp) Zgodnie z PFU na przekroju przez budynek przestrzen pomigdzy sufitem
podwieszonym, a stropem konstrukcyjnym wynosi 35cm. Jest to bardzo mala wartos¢
z uwagi na ilo$¢ instalacji do zmieszczenia w przestrzeni tj. instalacje: wodne,
kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, centralne ogrzewanie, cieplo
technologiczne, eklektyczne i teletechniczne. Z wuwagi na koncepcyjnosé
dokumentacji i brak obliczen konstrukcyjnych Wykonawca musi sie liczy¢, iz
przestrzen podsufitowa dodatkowo zaweza podciagi, belki. Zwigzku z powyzszym
Wykonawca musi sie liczy¢ z koniecznoscig podwyzszenia kondygnacji parteru i
pietra, aby zmiesci¢ wszystkie instalacje techniczne 1 nie zaniza¢ pomieszczen (W tym
takze komunikacji) lub tez robi¢ miejscowe obnizenia.

2) Roboty ziemne zwiazane z infrastruktura techniczng podziemna i siecig zewnetrzng:

a) Zamawiajacy nie jest wlascicielem ani uzytkownikiem dziatki 13/104 (na wschod od
dzialki Zamawiajacego) w zwiazku z tym wiaczenie si¢ do studzienki kanalizacji
sanitarnej znajdujacej si¢ na tej dzialce nie jest mozliwe. Wykonawca potaczy sie z
projektowana kanalizacja sanitarng z budynku z istniejacg studzienka kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki o rzednych 110.27/108.42. Prace zwiazane z kanalizacjg
sanitarna nalezy wykona¢ w 1 etapie.

b) Zamawiajacy nie jest wiadcicielem ani uzytkownikiem dziatki 13/104 (na wschdd od
dziatki Zamawiajacego) zwiazku z tym wigczenie si¢ z przylaczem cieplnym do sieci
cieptowniczej w/w dzialce nie jest mozliwe.

¢) Co druga studzienka kanalizacji deszczowej oraz studzienka kanalizacji sanitarnej
powinna by¢ zaprojektowana i wykonana jako studzienka wiazowa min.1200 mm z
wlazam dostosowanym do obcigzenia,

d) studzienki plastikowe niewlazowe (i ewentualnie wiazowe) w pasie drogowym
powinny by¢ z pier§cieniem (stozkiem) odcigzajacym,

e) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie koniecznos¢ odwodniania wykopodw wraz z
zabezpieczeniem skarp np. przy realizacji zbiornikow retencyjnych, separatorow ,
osadnikéw, fundamentow 1 itp.

f) w zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych (zgodnie z opinia
geotechniczng na glebokosci ponizej 1,4m) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie
koniecznoé¢ wymiany gruntéw np. celu wykonania zasypow instalacji zewnetrznej:
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowe;j,

g) przy przykryciu przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej gruntem o wysokosci
mniejszej od granicy przemarzania wykona¢ ocieplenie przewodéw otuling
dwudzielng segmentowa.

h) zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewke umozliwiajaca wyrzut powietrza
ze zbiornikéw w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypelnienia kanatow
doptywowych.

i) material studni betonowych minimum:

- beton klasy C 35/45,
- nasigkliwos¢ 4,5%,




- wodoszczelno$¢ W10.

j) studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosei min. 10 cm.

k) studnie betonowe muszg by¢ nowe i zgodne z PN-EN 1917 powinny sklada¢ si¢ z
prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o Srednicy réwnej srednicy
kanatu. Zaleca sie, aby polaczenia kineta- rura wykonywaé w trakcie produkeji kinety.
Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%.
Kregi sktadowe studni faczone na uszczelke elastomerowa obetonowane od zewnatrz.
Studnie nalezy wyposazaé w stopnie wilazowe zeliwne zamocowane na stale w
odleglosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni.

1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona i sporzadzi protokét z
wydajnosci hydrantéw zewnetrznych.

7 .Uwagi ogélne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamowienia.

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykladowe, a
wyceni¢ i zastosowaé nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub
rownowaznych.

¢) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

d) Odpady stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i zostanag zutylizowane na jego koszt.

¢) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatléw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

f) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, wW rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci:

-prace og6lnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 4 osoby
-prace drogowe - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

-prace z branzy sanitarnej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby
-prace z branzy elektrycznej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

g) Zamawiajacy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy
(tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje
robocze umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w
widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawey — lub
dalszego Podwykonawcy)

h) Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa
inzynierskiego

i) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnionych pracownikow
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

j) Gléwnymi Uzytkownikami obiektu beda Dyrekcja Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Piasecznie i Wydzial Spraw Spotecznych Gm. Piaseczno (czg$¢ Domu
Seniora) oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej (czg$¢ Biblioteczna). W zwigzku z tym
nalezy przewidzie¢ iz wszystkie instalacje wewnetrzne (elektryczne, sanitarne,
teletechniczne..) powinny by¢ podzielone w sposéb umozliwiajgcy — indywidualne
rozliczanie za media. Systemy wentylacji, klimatyzacji oraz elektryczne, teletechniczne
nie moga by¢ wspdlne.

7. Oferta powinna zawiera¢:

1) Cene ryczattowa netto i brutto obejmujaca wykonanie calos$ci zamdéwienia wraz ze
wszystkimi kosztami.

2) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, posiadajacych
uprawnienia bez ograniczen w zakresie: architektonicznym, budowlano-
konstrukeyjnym, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,




wodociagowych i kanalizacyjnych,  sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, oraz teletechnicznych, sporzadzania Swiadectw
charakterystyki energetycznej (zgodnie z centralnym rejestrem charakterystyki
energetycznej prowadzonym przez whasciwego ministra) oraz architektem zielni.

3) Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (wypis z rejestru dzialalnosci gospodarczej, adres
zamieszkania, PESEL lub KRS oraz NIP, REGON,).

4) Liste 0séb uprawnionych do podpisania oferty i umowy wraz z pelnomocnictwem
do reprezentowania (jesli jest wymagane).

7.1 Oferta ryczaltowa na calo$§¢ zamdéwienia powinna uwzgledniaé¢ m.in.:

1) Koszt zakupu mapy zasadniczej i do celow projektowych.

2) Koszt wykonania dodatkowych pomiar6w wysoko$ciowych terenu istniejacego przed
rozpoczeciem projektu.

3) Koszt wykonania badan geotechnicznych i innych niezbednych do prawidtowej realizacji
zadania,

4) Koszt uzyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntdéw oraz z miejscowego planu
zagospodarowania terenu, uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen, zgéd, decyzji,
opinii, ekspertyz, odstepstw, itp.

5) Koszt wydrukowania, przekazania i uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadcg drogi egz.
dokumentacji projektowej itp.,

6) Koszt wydrukowania, przekazania do weryfikacji Zamawiajacemu 1 kompletu
opracowanej dokumentacji w wersji papierowej dot. czedci 1- projektowej w ciggu 4
miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych
uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentaciji) oraz czesci 2 - projektowej w ciagu 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
(termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajacego na etapie opracowania dokumentacji),

7) Koszt wydrukowania i przekazania kompletnej dokumentacji w terminie umownym,

8) Koszty wszystkich podatkéw, koszty ubezpieczen, transportu i inne obcigzenia, ktore
Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwiazku z Umowa,

9) Koszt wykonania inwentaryzacji infrastruktury podziemnej,

10) Koszt innych prac niz wskazanych powyzej, ktére moga mie¢ istotny wplyw na

realizacje inwestycji.

11) Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru sciekéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robét.

12) Koszt oplat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw oraz koszt
utylizacji odpadow.

13) Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwiazane z nim:

a) Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania rob6t na czgsciowo uzytkowanym
terenie — nalezy tak zaplanowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami
roboty budowlane nie utrudniaty pracy i funkcjonowania istniejacego budynku.

b) Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji rob6t z uwzglednieniem
Kosztéw etapowego wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m w celu uniemozliwienia
przedostania sie 0s6b postronnych na teren budowy.

¢) Koszt zapewnienia cigglosci dostawy mediéw w trakcie wykonywania prac.

d) Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych.

e) Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdéw i dojs¢ do istniejacego
obiektu.

f) Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych drzew i1 krzewow - orzecha
rosnacego na dziatce sasiednie;.




g) Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw,
sanitariatow itp.

h) Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

i) Uzyskania na wlasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

j) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i
nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobow Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;.

14) Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

15) Mozliwos¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

16) Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamdwienia, na okres zgodny z
oferta poczawszy od daty protokélarnego koncowego odbioru robot nie zawierajacego
wad o ktéorych mowa w Umowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i
dostarczeniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

17) Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Umowy oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do wuzyskania wszelkich niezbednych
dokumentéw pozwalajacych na uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po
zakonczeniu robot.

18) Koszt wykonania wstgpnego i szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce, sprawy zwigzane z harmonogramem
zostaly opisane w pkt. 7.2 OPZ,

19) Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na
zastosowane wyroby w ramach zamoéwienia.

20) Koszt opracowania planu BIOZ.

21) Koszty wykopdw oraz wymiany gruntdéw wynikajacych z wystepowania gruntow
niebudowlanych, odwodnienia wykopdéw w trakcie prowadzenia prac.

22) Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego konicowego odbioru
robot, likwidacji zaplecza 1 obiektdéw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzataniem po budowie.

23) Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac
az do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

24) Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacja geodezyjna oraz z zalaczonymi certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz skanu
opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

25) Wykonawca poniesie koszty zwiazane z sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

26) Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §l11 Umowy
(OC dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

27) Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

28) Koszt wyposazenia (zgodnie z zal. 41 5)

29) Koszty wykonania prac naprawczych.

30) Koszt wycinki drzew i nasadzen zastepczych.

7.2 Harmonogram:

1) Opracowany wstepny harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

2) Przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe Wykonawca dostarczy uszczegdtowienie
wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w postaci szczegdtowego




harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego. Opracowany szczegbtowy
harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowego  musi uwzglednia¢  wykonanie
wszystkich  niezbednych rob6t uwzgledniajac etapowanie prac. Szczegdtowy
harmonogram jest doprecyzowaniem wstepnego harmonogramu z ewentualnym
rozbiciem etapéw robdt na poszczegélne podetapy pozwalajacym na plynng realizacje
oraz umozliwiajace odpowiednie fakturowanie.

3) Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w
harmonogramie. W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego
w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwosé podziatu ceny danego
elementu ryczattowego. Podzial ten musi uzyskaé zgode Zamawiajacego.

4) Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje przedmiary
1 kosztorysy szczegétowe. Sumaryczna kwota kosztoryséw musi odpowiada¢ kwocie
ryczattowej z oferty Wykonawcy i byé zgodna z kwotami ze wstepnego harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego.

8. Termin realizacji, finansowanie — zgodnie z zapisami umownvmi

9. Dokumenty odbiorowe — zgodnie z zapisami umownymi
9.1 Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji (czesci 11 2 projektowej)

1) Wykonawca przekaze protokotem (Protokét odbioru Przedmiotu Umowy ostateczny -
zgodnie ze wzorem stanowiacym zal. nr K do Umowy) dokumentacje w terminie, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2 lit. b) Umowy.

2) przekazanie dokumentacji w terminie. 0 ktérym mowa w mowa §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i
pkt. 2 lit. b) Umowy nie moze byé podstawa do wystawienia faktury VAT.

3) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania Przedmiotu Umowy
zweryfikuje dokumentacje,

4) jezeli zgtoszone przez Zamawiajacego uwagi, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zostang wprowadzone przez Wykonawce w ostatecznej wersji dokumentacji, wowczas
Zamawiajacy powiadomi pisemnie (np.: e-mail-em badz fax-em) lub telefonicznie
Wykonawcee, ze Przedmiot Umowy zostal odebrany i zostanie podpisany Protoko6t
ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zat. nr K
do Umowy). Dopiero po otrzymaniu w/w potwierdzenia od Zamawiajacego,
Wykonawca wystawi fakture VAT za wykonane prace.

5) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czesci,
Zamawiajagcy powiadomi o tym Wykonawce, jednoczesnie informujgc, ze
dokumentacja nie zostata odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
kary za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy (zgodnie z §17 ust. 1 Umowy) do
dnia faktycznego przekazania kompletnej i poprawionej dokumentacji,

6) przekazana poprawiona dokumentacja przez Wykonawcg zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajacego i jesli wszystkie uwagi zostang uwzglednione w
dokumentacji, wéwczas sporzadzony zostanie protokét z data ostatecznego odbioru
Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. 4) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za
zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

10. Hierarchia wazno$ci dokumentacii
Umowa, SIWZ, Opis przedmiotu zamdwienia Zatacznik ,,A” wraz z zalacznikami.

11. Miejsce i sposéb uzyskania dodatkowych informacii

1) Urzad Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie:

a) koordynator projektu - Pani Agnieszka Staniaszek — tel. (22) 70 17 668

b) inspektor nadzoru robét budowlanych — Pani Matgorzata Staszynska- tel. (22)70-17-665




¢) inspektor nadzoru robét sanitarnych - Pan Tomasz Kosieradzki — tel. (22) 70 17 669
d) inspektor nadzoru robdt elektrycznych - Pan Piotr Sobczynski — tel. (22) 70 17 671
e) inspektor nadzoru branza drogowa — Pan Stawomir Lodej — tel. (22) 70 17 687

f) w zakresie architektury krajobrazu, zieleni - Pani Patrycja Zych- tel. (22) 70-17-679

12. Zalaczniki

Zat. nr 1 - ,Koncepcja - budowy budynku Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul.
Szkolnej 18, Piasecznie™ wykonany przez biuro OMNI architekci z Warszawy
listopad 2018,

Zal. nr 2 - ,Program funkcjonalno—uzytkowy budowy budynku Domu Dziennego Pobytu
Seniora przy ul. Szkolnej 18, Piasecznie” wykonany przez biuro OMNI
architekci z Warszawy listopad 2018

Zal. nr 3 - Dokumenty formalno — prawne - listopad 2018,

Zal. nr 4 - Projekt aranzacji wnetrz, wykonany przez biuro OMNI architekci z Warszawy
listopad 2018,

Zal. nr 5 - Projekt DFA wykonany przez biuro OMNI architekci z Warszawy listopad 2018,

Zal. nr 6 - Projekt techniczny pn. ,,Remont al. R6z (droga gminna) w Piasecznie” wykonany
przez biuro Vivalo Sp. z 0.0. Warszawy maj 2019 - CD

Zal. nr 7 - Standardy dostepnosci budynkéw dla 0s6b z niepelnosprawnosciami - kopia

Zal. nr 8 —wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu - kopia
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