Piaseczno dnia, 19.09.2019r.

RZP.271.114.2019.BN.”«
Wedlug rozdzielnika

dotyezy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na,, Budowe Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Zamawiajacy informuje ze zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych Wykonawcy zwrocili si¢ z zapytaniem do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
SIWZ. Pytania w zalaczeniu do pisma.

Pytanie 1
(w zalaczeniu)

Odpowied? na pytanie 1

W odpowiedzi na pytanie nr I — Zamawiajacy wyraza zgodg na obnizenie wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na 5%.

W zalaczeniu nowy wzdér umowy ze zmieniong wysokoscia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Pytanie 2
( w zalaczeniu)

Odpowied? na pytanie 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na podwyzszenie procentu od kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego za poszczegdlne czesci projektowe z 1% na 5% za kazda czgsSc.

Dokonane wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymuja:
Wg rozdzielnika
RZP a/a

Strona internetowa
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, Budowa Domu Dziennego u Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.” Sprawa
114/2019

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z planowanym przystapieniem naszej do skiadania oferty przetargowej do zadania pn. , Budowa Domu

Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Whnioskujemy o obnizenie procentu zabezpieczenia nalezytego wykonania

z10% na59%

Zwazywszy, iZ

Zamawiajacy rozpoczal postepowanie przetargowe w oparciu o Ustawe Zamdwien Publicznych, zadajac wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania w wysokosci 10%, co przy aktualnej sytuacii na rynku ustug budowlanych powoduje, iz podmioty finansowe
udzielajace zabezpieczen kontraktéw generalnym wykonawcom, w ramach zaméwieh publicznych czesto odmawiajg udzielania
zabezpieczen, co stato sie zjawiskiem powszechnym natomiast ogélny wskaznik rentownosci inwestycil w ramach zamdwien publicznych,
ogdina biezaca plynnos¢ finansowa firm z sektora ustug budowlanych, siabe wyniki finansowe oraz wcigz wazrastajace koszty prowadzenia
takich inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzen ustalanych przez inwestordw zadan z sektora publicznego

powoduije, ze Inwestorzy szacujg bardzo sta rannie swoje mozliwoscl przystapienia do postepowania przetargowego.

Nie nalezy pomijac faktu, iz przy tego typu inwestycjach 10 % wartosci zamdwienia stanowi ogromna kwote, ktdrg Wykonawca

zmuszony jest ,zamrozi¢” bezzasadnie na diugi okres czasu.

Majac na wzgledzie przekonanie o duzym wplywie wysokosci procentu zabezpieczenia nalezytego wykonania na Wwysokose kwoty
oferty podnosze za przyktad migdzy innymi postepowanie przetargowe realizowane przez Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica
Zoliborz pn. ,Budowa zespotu szkolno — przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie — Etap I”, gdzie Zamawiajacy
zazadat znacznie mniejszego zabezpieczenia nalezytego wykonania, bo 5%, czego efektem bylo wigksze zainteresowanie postepowaniem

ze strony Wykonawcéw | ostatecznie cpublikowanie 05 lutego 2019 roku informacijl o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kolejnym przyktadem moze by¢ postepowanie przetargowe realizowane przez Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Wola, pn.
.Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79" (znak sprawy: 39/ZP/19)", gdzie Zamawlajacy zazadat zabezpieczenia
nalezytego wykonania w wysokoécl 6%, co skutkowalo wigkszym zainteresowaniem postepowaniem przetargowym i w rezultacie

korzystnego zakorczenia postepowania w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty.

Idac dalej, jako przyktad postuzy¢ sie moze postgpowanie przetargowe realizowane przez Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica
Praga Potudnie, pn. ,Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie"”, gdzie
Zamawiajacy zazgdat zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokoscl 3%, co skutkowato wigkszym zainteresowaniem postepowaniem

przetargowym i w rezultacie korzystnego zakoficzenia postepowania w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty.

—

Pzp nie stawia Zadnych ograniczeri zamawiajgcemu w Zzadaniu zabezpieczenia, jedynie obowigzek przestrzegania granic
usta.wo?vych, czyli do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego
wymka?qcego z umowy. Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmdw dajacych zamawiajgcemu uprawnienia do zgdania podwyiszenia
zabezp!e;zenia nalezytego wykonania. Wysoko$¢ zadanego zabezpieczenia, w ramach ustawowych, zalezy wylacznie od woli
zz'arl'namajacegc'a.' W podobnych postepowaniach w odniesieniu do takiego samego przedmiotu zamdéwienia zamawiajacy moze ustalié
rozng wysokos¢ zabezpieczenia, moze takie wzia¢ pod uwage, Ze zbyt wysoki procent zabezpieczenia nalezytego wykonania, takze

nieadekwa@e d‘o sla‘mego zamierzenia budowlanego moze mieé wplyw na iloé¢ skladanych ofert oraz podwyzszenie ceny oferty, a tym
samym uniemozliwi¢ skutecznosé | wybdr Wykonawcy przez Zamawiajgcego. r

Maje.ac na uwadze powyzsze wnosimy o wydtuzenie terminu do sktadania ofert oraz obnizenie procentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania

z 10% na5 %
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Dotyczy: - SR ———— —
» Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.” Sprawa
114/2019
Szanowni Panstwo, _
W zwiazku z planowanym przystapieniem naszej . do skiadania oferty przetargowej do zadania pn. ,Budowa Domu

Dziennego Pobytu Seniora przy ul, Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Wnioskujemy o zmiane zapisu we wzorzeumowyw § 2, p kt 3, o brzmieniy, cyt.

»3. Strony dokonaly podziahu ,Przedmiotu Umowy", o ktérym mowa w § 1 ust. | na poszczegdlne
przedmioty odbioru czesci :

)

2)

Czes¢ 1 projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego zawierajacego projekt
rozbiérki istniejacego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, charakterystykg
energetyczng budynku oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na
budowe, rozbiérke i braku sprzeciwu na wykonywanie robét podlegajacych zgloszeniu,
stanowigca 1 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

stownie;

do zaptaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego i akceptowanego
przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego prawomocnej
decyzji na budowe, rozbidrke, zgloszen i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego
zatwierdzonego przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Czes§¢ 2 projektowa - Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robdt,
Kosztoryséw Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztow, pelnej dokumentacji
obliczenn  cieplnych, wilgotno$ciowych, hydraulicznych i energetycznych  wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinke drzew i krzewow,:

stanowigca 1 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre$lonej w ust. 1.

slownie:

do zaplaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
czgsci 2 projektowej i po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji na wycinke drzew i
krzewow”.



i zastgplenie go trescig o ponizszym brzmieniy,

3. Strony dokonaty podziatu . Przedmiotu Umowy", o ktorym mowa w § 1 ust. 1 na poszezegdlne
przedmioty odbioru czescei :

3]

2)

Czes¢ 1 projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego zawierajacego projekt
rozbiérki istniejacego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, charakterystyks
energetyczng budynku oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na
budowe, rozbiérke i braku sprzeciwu na wykonywanie robét podlegajacych zgloszeniu,
stanowigca 5 % kwoty wynagrodzenia ryczaitowego brutto okreslonej w ust, 1.

SIOWIIE. .o,
do zaplaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego i akceptowanego
przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego prawomocne;j
decyzji na budowe, rozbidrke, zgtoszen i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego
zatwierdzonego przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Czes¢ 2 projektowa - Opracowanie Projektu Wykonawezego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robaét,
Kosztoryséw Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelnej dokumentacji
obliczen  cieplnych, wilgotnosciowych, hydraulicznych i energetycznych wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinke drzew i krzewéw,:

Stanowigca 5 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

stownie:

do zaptaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
czgsci 2 projektowej i po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji na wycinke drzew i
krzewow.,

Majac na uwadze powyisze, w obecnej sytuacii na rynku budowlanym w Polsce wykonanie wymaganych przez Zamawiajacegs

projektéw w kwocie 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto wydaje sig by¢ mato realne, a wrecz nie mozliwe do wykonania.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o podwyZszenie procentu od kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za poszczegdine czescl

projektowe z 1% na 5% za kazda czedd,



WZOR 18.09.2019
TRAEND NE oo

zawarta w Piasecznie, w dniu .....coeveeiinen pomiedzy:

Gmina Piaseczno. ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno. NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a

prowadzacym/a dzialalnos¢ gospodarczg pod NAZWZ.......ceieriesenionn Z siedziba przy

............................................... NIP........... REGON........../ wpisang do  rejestru

przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
........................................ pod numerem KRS: ............. NIP: o REGON:
cevveeenenry kapital zaktadowy: ...............ovvneen, ZWanag dalej Wykonaweg, reprezentowang przez:

w trybie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych. o nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ..Przedmiot Umowy™
Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule
zaprojektuj 1 wybuduj.
- szczegbtowo opisany w zalacznikach do Umowy. stanowiacych jej integralng czgs¢:
1) Formularzu ofertowym
2) Opisie Przedmiotu Zamowienia - Zataczniku ..A™

2. Przedmiot Umowy moze byé wykonywany przez Podwykonawcow po wezesniejszym
udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 5 niniejsze]
Umowy.

§2

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie .,Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Strony ustalaja na kwotg ryczattowa brutto: «.ceeiiaiinenes e zl
G T L oo e W B B S st
w tym kwota VAT (23%): «ivcverremiiavannimasiiines
SIOWIES wsasrnisesns

1) Gmina zastrzega sobie prawo platnosci w roku w roku 2020 do wysokosci: 2 250 000.00 zi
brutto (stownie zi: dwa miliony dwiescie pie¢dziesiat tysiecy zi 1 00/ 100). a w roku 2021 -
pozostala czesé kwoty wynikajaca z rozstrzygnigtego przetargu.

2) W przypadku aktualizacji budzetu Gminy platnosci te w calosci lub czesci moga byc
dokonane bez zmiany umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaitowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem okreslonym w § 19 ust. 2 pkt 5, 6. 7, 819 obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych
uzgodnien i realizacja procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budoweg oraz
pozwolenia na uzytkowanic, a takze zwiazane z realizacjg robot objetych opracowang przez
Wykonawee dokumentacja projektows, STWIOR oraz Zalgcznikiem A. w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Kﬂl}a
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4.

Strony dokonaly podziatu ,.Przedmiotu Umowy™, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 na poszczegdlne

przedmioty odbioru czgsci :

1) Czes¢ 1 projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego zawierajacego projekt
rozbiorki istniejacego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, charakterystyka
energetyczng budynku oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na
budowe, rozbiérke i braku sprzeciwu na wykonywanie robét podlegajgeych zgloszeniu,
stanowiaca 1 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

SIOWIIE: v S RS

do zaplaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego
i akceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji na budowe, rozbiérke. zgloszen i przekazaniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego zatwierdzonego przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej.

2) Cze§¢ 2 projektowa - Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiaréw Robot,
Kosztorysow Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelnej dokumentacji
obliczenn cieplnych, wilgotnosciowych, hydraulicznych i energetycznych wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinke drzew i krzewow,:
stanowiaca 1 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

do zaplaty po uzgodnieniu z Zamawiajacym i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej

dokumentacji czesci 2 projektowej i po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego prawomocnej

decyzji na wycinke drzew 1 krzewow.

3) Czes¢ 3 realizacyjna - Realizacja robét budowlanych na podstawie opracowane]
dokumentacji. Strony ustalaja. ze z zastrzezeniem ust. 5 zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robot budowlanych nastgpowac bgdzie w ponizszy sposob:

a) zaplata 88% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1 za realizacje
budowy. udokumentowang fakturami czg¢sciowymi zgodnie ze szczegélowym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Faktury begda wystawiane na
podstawie podpisanych przez obie strony protokoldw odbioru czgsciowego robdt.
(protokoty musza by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego).

b) zaplata 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1, po
protokélarnym odbiorze koncowym robét nie zawierajacym wad . o ktérych mowa w §
13 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie calosci Przedmiotu Umowy.

Wykonawea ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakonczone pozycje - zgodnie

ze szczegbdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokolami odbioru czgsciowego robdt, wraz

ze zlozeniem pelnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie danych robot (certyfikaty.

deklaracje).

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedlozenie przez

Wykonawce o$wiadczen Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow z zalgcznikami.

o ktérych mowa w §5 ust. 8 ponizej. o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich naleznosci

na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, a wynikajacych ze zrealizowanego

przez Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow, w danym etapie rozliczeniowym.
zakresu robot. Do czasu uregulowania naleznosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych

Podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Dodatkowo  Wykonawca  jest  zobowigzany  zlozyé:  oswiadczenie o  braku

Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow. oswiadczenie o braku innych Podwykonawcow.

oswiadczenia koncowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwyvkonawcow podpisane

odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow. w przypadku
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11.

12.

L

gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyl w caloéci powierzony mu do
wykonania zakres robét obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ zlozy¢ Zamawiajacemu O$wiadczenie Gwarancyjne Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 16 ust. 6, po zakoficzeniu robét stanowigcych Przedmiot Umowy,
najpozniej wraz z faktura koicowa za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4, 51 6.
W przeciwnym wypadku 30 — dniowy termin platnosci zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia
poprawnej faktury i poprawnych dokumentdw.

- Za datg realizacji platnosci uwaza sie date obcigZenia naleznoscig rachunku Zamawiajacego.
- Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty z zakresu
Przedmiotu niniejszej Umowy, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

- Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
nastgpi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawee o ile Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, w terminie mu
wyznaczonym lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zglosi
pisemnie uwag co do zasadnosci bezposredniej zaplaty. W przypadku pojawienia si¢ uwag
bezposrednia zaplata moze nastapi¢ w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty. Zaptata nastapi w terminie 7 dni od uptywu
terminu do zgtaszania uwag lub od wykazania zasadnosci zaplaty po zgloszeniu uwag.
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z wylaczeniem formy elektronicznej.

§3
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy w nastepujacych terminach:
1) Czes$¢ 1 projektowa - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1:

a) Przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce 1kpl. kompletnej dokumentacii
projektowej czesci 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w
terminie do § miesigey od dnia zawarcia Umowy tj. dodnia ..coooveveenenn,

b) Przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawceg ostatecznie uzgodnionej i kompletnej
dokumentacji projektowej czesci 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie
do 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......................

¢) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe, rozbidrke — w
terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

2) Czes¢ 2 projektowa - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2:

a) Przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawee 1kpl. kompletnej dokumentacii
projektowej czesci 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w
terminie do 8 miesigecy od dnia zawarcia Umowy tj. dodnia ............o.........

b) Przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznie uzgodnionej i kompletnej
dokumentacji projektowej czesci 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji na wycinke drzew i krzewow,
- W terminie do 10 miesi¢ey od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia

3) Czes¢ 3 realizacyjna - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3:

a) zakonczenie robét ,.I-etapu” obejmujacych budowe nowego budynku Domu Seniora wraz
Z zagospodarowaniem terenu ozn. jako cze$¢ . A” w zal. nr L wraz z dostarczeniem
czesciowego pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatwierdzonym protokolem koricowym

Wao'r
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odbioru robdt nie zawierajgcym wad o ktérym mowa w §13 ust. 4 - w terminie do 23
miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. dodnia ..........cccceevnnee.
b) zakonczenie robot ,,II-etapu™ dla czesci obejmujacej rozbidrke istniejacego budynku wraz
z zagospodarowaniem terenu ozn. jako cze$é¢ ,,B” w zal. nr L wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie calego Przedmiotu Umowy po wykonaniu cz. A i B,
zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robdt nie zawierajacym wad, o ktérych
mowa w § 13 ust. 4 - w terminie do 25 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
Przedmioty czesciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie
z zalagczonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robot, stanowiacym
zatacznik do Umowy, bedacym jej integralng czgscig. Kwestie dotyczace harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego zostaly szczegélowo opisane w Opisie Przedmiotu
Zamowienia zatacznik ,,A” do Umowy w pkt. 7.2.

§4

. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie:

-w zakresie branzy budowlanej: p. Malgorzata Staszynska, tel. (22) 70-17-665
-w zakresie branzy sanitarnej: p. Tomasz Kosieradzki, tel. (22) 70-17-669
-w zakresie branzy elektrycznej: p. Piotr Sobezynski, tel. (22) 70-17-671
-w zakresie branzy drogowej: p. Stawomir Lodej, tel. (22) 70-17-687
Koordynatorem (czgsei 1 i 2 projektowej) w zakresie realizacji obowigzkéw umowy z ramienia
Zamawiajacego  bedzie: p. Agnieszka Staniaszek, tel. (22) 70-17-668, e-mail:
staniaszek@piaseczno.eu
Koordynatorem (czesci 3 realizacyjnej) w zakresie realizacji obowigzkéw umowy z ramienia

Zamawiajacego bedzie: p. .......oeiveni, % | IR————— BRI L amsmnerermirn
Koordynatorem prac projektowych z ramienia Wy konawcy bedzie:
DR i iania i TBL o s omme e semail. oo
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie:
Prssminyras s telossmmannnransy = ot 1 PR
§5

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo jest zobowia,zany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na
roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmlotem sa roboty budowlane z zakresu Przedmiotu
niniejszej Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$é z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane z zakresu
Przedmiotu niniejszej Umowy i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany do dolaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.,

- Do zawarcia przez Wykonawceg, Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce umowy o roboty

z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy 2z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 21 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy z Podwykonawea lub jej
projektu, wraz z czgécig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy jest zobowiazany

do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z zakresu Przedmiotu
niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy zobowiazany jest do

przyjecia terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy w
umowie o podwykonawstwo nie diuzszego niz 20 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty z zakresu
Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo:

1) przedmiot umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy

musi byé tozsamy z zakresem zawartym w ofercie zlozonej przez Wykonawce

Zamawiajacemu (zakres prac Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nalezy przedstawic

- w umowie z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg - w postaci pozycji z

harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego zlozonego Zamawiajgcemu przez

Wykonawce wraz z okresleniem wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za realizacj¢ tej pozycji),

Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy

musi byé zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami

technicznymi i przepisami prawa, z materialdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie oraz posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami dokumenty

dopuszczajace (certyfikaty, atesty itp.),

3) wysokos¢ wynagrodzcma na zadnej z pozycji z umowy Podwykonaucy!dalszeoo
Podwykonawcy nie powinna przekracza¢ wartosci odpowiadajgcej tej pozycji
w  zatwierdzonym  harmonogramie  rzeczowo-terminowo-finansowym  zloZonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce. W sytuacji, gdy wysoko$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy - za realizacje danej pozycji - odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaplate
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoscl
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ danej pozycji.

4) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nastepowaé bedzie po
wykonaniu danej pozycji z Przedmiotu Umowy, podpisaniu przez obie strony protokolu
odbioru robdt nie zawierajacego wad wylgczajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem albo odbierajgcych przedmiotowi odbioru cechy jemu wlasciwe (zaréwno
funkcjonalne, jak i estetyczne), ktére istotnie zmniejszalyby warto$¢ wykonanego
przedmiotu odbioru i wystawieniu na jego podstawie faktury.

5) z kwoty wynagrodzenia przystugujacego do zaplaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, z kazdej faktury wystawionej zgodnie z umowa o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, nie moga by¢ zatrzymywane przez
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonaweg kwoty tytulem zabezpieczenia
roszczen Wykonawcy/Podwykonawcey/ dalszego Podwykonawcy z tytulu nienalezytego
wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce umowy )
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub z tytulu gwarancji i rekojmi.

6) umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie prac projektowych musi
naklada¢ na Podwykonawcg/dalszego Podwykonawce obowiazek przeniesienia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce majatkowveh praw  autorskich
1 zaleznych do opracowanej dokumentacji, celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie zgodnym z § 8 niniejszej Umowy.

)

. Umowa o podwvkonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakladaé na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce obowiazek sporzadzania oswiadczen Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow (wzory os$wiadczen stanowia zataczniki do Umowy).

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakladaé na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce obowiazek =zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

-Vf...
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w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych czynnosci
(w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) wskazane w § 6 ust. 1.

§6

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy) nastepujace czynnosci:

1) prace ogdlnobudowlane — pracownicy fizyczni min. 4 osoby

2) prace drogowe — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

3) prace z branzy sanitarnej — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

4) prace z branzy elektrycznej — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace odnosi si¢ takze do wszystkich osob, ktére

wykonuja pracg w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcow w zakresie, w jakim

ich dotycza. Obowiazek ten musi wprost wynika¢ z treSci umow, ktore Wykonawca zawiera
z podwykonawca. Za zawarcie stosownych zapiséw odpowiada Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w ciggu 5 dni od zawarcia umowy, wykaz

oséb realizujacych Umowe (z podaniem ich funkcji) wraz z oswiadczeniem, Ze sg one
zatrudnione na Umowe o prace.

. W przypadku zmiany osdb wykonujacych powyzsze czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
wykazu, o ktérym mowa w ust. 4

§7

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie czescl

projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa

ma wady zmniejszajace wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
1 zalacznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w
szczegblnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami 1 przepisami
techniczno-budowlanymi.

. Wykonawca dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia projektow

z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja

w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawcéw prac projektowych wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcey robét z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych
na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uplywie trzech lat od
daty uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwa dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia z
tytulu re¢kojmi wzgledem Wykonawcy zada bezplatnego usuniecia wad w terminie
wyznaczonym Wykonawcy, bez wzglgdu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowg zobowiazuje
si¢ do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nadzoér autorski bedzie pelniony zgodnie z Umowa, z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie petni¢ nadzér autorski wediug potrzeb wynikajacych z postepu robdt na
kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem
lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.
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§8

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust.l Umowy Wykonawca,

z chwila przekazania Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie

majatkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach

eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego

1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak

ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okreslono w pkt b powyzej
w tym wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udost¢pnienie
dokumentacji w taki sposéb aby kazdy mo6gt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez niego wybranym,;

d) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajacego:

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego wykonywania
autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czgséci oryginalnego

lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych,
koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do
tworzenia opracowan i analiz.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac projektowych z udziatem osoéb trzecich,
ktérym przystugujg do nich lub ich czgéci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca
zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i zaleznych,
celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

. Wykonawca ponosi wylacznag odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia 0séb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
w zwiazku z realizacjg niniejsze] Umowy.

§9
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej dokumentacji
w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej czgsci 1 projektowej w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 1), lit. a) oraz czesci 2 projektowej w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 pkt. 2), lit. a). Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzvmanej
dokumentacji pozwalajac na wniesienie uzupelnien i poprawek. Po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska wymagane opinie 1
uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji, ktore zostaly szczegdlowo opisane w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia - zalgezniku ,,A” do Umowy.
Terminy realizacji czesci 1 projektowej i czgdci 2 projektowej okreslone w § 3 ust. 1 pkt. 1),
lit. b) oraz § 3 ust. 1 pkt. 2), lit. b) rozumiane sa, jako ostateczne terminy przekazania
Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych opracowan z Zamawiajacym., wymaganych
przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Wykonawcg wszelkich uzupeinien i poprawek
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.
Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo 1 komplema
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto. posiadaé bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, podpisane przez projektantdw odpowiedzialnych za speinienie tych wymagan.
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Skiadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego.
nalezy ztozyé projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 organy
wymagane prawem.

Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajacego. Odbiér czesei 1 i 2 Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokolem
odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla
Wykonawcy.

Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywac
sprawdzenia, jakosci wykonane] dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonaweg w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czedci stanowigce]
uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami wiasciwymi do
realizacji Przedmiotu Umowy oraz normami i ze zostaje wydana w stanie zupeinym
(kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Ponadto Wykonawca zlozy
oéwiadczenie o zgodnosci przekazanej wersji elektronicznej z wersja papierowa. Wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenia, 0 ktérych mowa wyzej, stanowig integralng czesé
przedmiotu odbioru.

_ Procedura odbioru/przekazania Przedmiotu Umowy (Czeéei 1 i Czeécei 2 projektowej)

zostala szczegélowo opisana w punkeie 9 Opisu Przedmiotu Zaméwienia, ktory stanowi
zalgeznik ,,A” do Umowy.

§10
. Opracowanie projektowe stanowiace czeéciowe przedmioty odbioru zgodnie z § 2 ust. 3,
Wykonaweca, z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu w nastgpujacej formie:
1) Czes¢ 1 projektowa - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1:

a) Projekt budowlany uwzgledniajacy projekt rozbiorki wraz z zagospodarowaniem terenu
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz z charakterystyka
energetyczng wraz z raportem z obliczen - w 5 egz. W wersji papierowe]j oraz W wersjl
elektronicznej - zgodnie z ust. 2, Z czego:

- 1 egz. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, jako kopia projektu zlozonego do
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowg.

- 4 egz. Wykonawca skiada do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budows.

(2 egz. pozostaja w Starostwie, a 2 egz. zostang zwrocone Zamawiajacemu wraz z
decyzja, nastepnie Wykonawca wykona kolorowe kopie egzemplarza projektu po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na rozbiérkg i budowe (z pieczatkami Starostwa) w ilosci
2 egz.),

b) projekty budowy przylaczy infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy
sieci infrastruktury technicznej oraz innych robot budowlanych ze wszystkimi
uzgodnieniami, réwniez na istniejacym obickcie w zakresie umozliwiajacym dokonanie
zgloszenia zamiaru budowy/przebudowy - w 5 egz. w wersji papierowej oraz W wersji
elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

¢) Oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiorke, budowg - w 1 egz. w wersjl
papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

d) Oryginal uzyskania od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku
sprzeciwu na wykonywanie robot podlegajacych zgtoszeniu - w 1 egz. W wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

e) Operat wodnoprawny, jesli jego uzyskanie bedzie wymagane (z pieczgtkami Starostwa)
w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. jako kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu
decyzji pozwolenia wodnoprawnego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej -
zgodnie z ust. 2,

f) Oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jesli jego uzyskanie bedzie
wymagane - w | egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2.



g) Projekt budowlany jako kolorowa kopia projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowe w
2 egz. w wersji papierowej,

2) Czes¢ 2 projektowa - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2:

a) Projekt wykonawczy dla wszystkich branz (kazda branza, jako oddzielne opracowanie)
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami — w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
clektronicznej - zgodnie z ust. 2,

b) Inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni i nasadzen zastgpczych (z pieczatkami Starostwa) -
w 2 egz. w wersjl papierowe] i 2 egz. jako kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu
decyzji na wycinke drzew i krzewoéw w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej -
zgodnie z ust, 2,

¢) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz opracowane
z podzialem na zakresy i czgsci robot (kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 4
egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

d) Szczegédtowe przedmiary robét dla wszystkich branz opracowane z podzialem na zakresy
1 czgsel robot (kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 2 egz. w wersji papierowej
1 w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

e) Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz opracowane z podzialem na zakresy i
czgsci robot (kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 2 egz. w wersji papierowe;
1 w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

f) Zbiorcze Zestawienie Kosztow opracowane - w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej -zgodnie z ust. 2,

g) Oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw - w 1 egz.
W wers]i papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

h) Pelna  dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych
wraz z zestawieniami zbiorczymi wynikéw z podzialem na zakresy i czesci robdt w 4
egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

. Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajgcemu, w postaci plikéw
opisanych i skatalogowanych w folderach zgodnie z zawartodcia oraz zgodnych z wersja
papierowa, na ptytach CD lub DVD:

1) Dwie jednakowe plyty zawierajace kompletng dokumentacje projektows czesci |
projektowej zgodnie z ust. 1 pkt 1 w nastgpujacych wersjach (kazda wersja w odrebnym
folderze na ptycie):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczatkami) czwartych egzemplarzy wersji
papierowej wszystkich projektow oraz skany wszystkich warunkéw technicznych,
decyzji, opinii i uzgodnien oraz innych dokumentéw zapisane w formacie *.pdf,

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu *.pdf,

c) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia i harmonogram w formacie
*.xls, rysunki w formacie *.dwg

2) Dwie jednakowe plyty zawierajace kompletng dokumentacje projektowa czesci 2

[N ]

projektowej zgodnie z ust. 1 pkt 2 w nastepujacych wersjach (kazda wersja w odrebnym

folderze na plycie):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczatkami) czwartych egzemplarzy wersji
papierowej wszystkich projektéw oraz skany wszystkich warunkéw technicznych.
decyzji, opinii i uzgodnien oraz innych dokumentéw zapisane w formacie *.pdf,

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu *.pdf,

¢) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia w formacie * xls, rysunki
w formacie *.dwg, przedmiary robét i kosztorysy w formacie * xls i *.ath,

3. W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania
uzgodnien z administratorami sieci oraz w organach wymaganych prawem.

4. Matryce, mapy, podkiady geodezyjne itp. sluzace do projektowania stanowiace wlasnosé
Wykonawcy moga by¢ udostgpniane Zamawiajacemu za dodatkowe wynagrodzenie.



§11

1. Przedmiot Umowy w zakresie robét budowlanych wykonany bedzie zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami prawa, z materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane
odrebnymi przepisami dokumenty dopuszczajgce (certyfikaty, atesty itp.).

2. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawi¢ Zamawiajacemu atesty i aprobaty
techniczne potwierdzajgce jako$¢ uzytych materialow, a po zakonczeniu robét objetych umowa
dolaczy¢ je do protokotu odbioru.

. Zamawiajacy i jego Nadzor inwestorski maja prawo odmowi¢ odbioru czgsci lub catosci robdt
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowg oraz odrzuci¢ kazdy materia
niezgodny z wymogami technicznymi. Powstale z tego powodu koszty ponosi w pelni
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych. Takie odrzucenie powinno nastapi¢ niezwlocznie
po stwierdzeniu niezgodnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy od dnia
jego protokolarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru koncowego
robot nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 13 ust, 4.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem
lub zaniechaniem jego pracownikéw lub oséb dzialajacych na jego zlecenie przy realizacji
Przedmiotu Umowy.,

6. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w czasie realizacji robdt objetych umowa, na kwote nie nizszg niz
warto$¢ Umowy brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy, w szczegélnosci:

1) ubezpieczenia robdt objetych umowa, urzadzen i wszelkiego mienia ruchomego,
zwiazanych bezposrednio z wykonywaniem rob6t na kwote réwng wartosci przedmiotu
umowy brutto, okres ubezpieczenia musi obejmowaé okres realizacji Przedmiotu Umowy
tzw. ubezpieczenie CAR/EAR,

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem polis ubezpieczeniowych okreslonych w ust. 6.

8. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania Umowy bedzie posiadal wazng
polise ubezpieczeniows.

lad
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§12

Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do :

1) Wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z zachowaniem
nalezytej starannosci zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, zasad wiedzy technicznej.
obowigzujacych norm oraz przepisow prawa w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.

2) Posiadania na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami
SIWZ oraz pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wlasciwego
i terminowego wykonania robét i prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim
z ramienia Zamawiajacego.

3) Wykonania wstgpnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 1 dostarczenia
Zamawiajacemu na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

4) Wykonania szczegbélowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 1 dostarczenia
Zamawiajacemu na min. 7 dni przed wprowadzeniem na budowe w celu zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

5) Przejecia 1 zabezpieczenia terenu budowy oraz przygotowania Przedmiotu Umowy lacznie
z wykonaniem robo6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robét podstawowych.
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6) Powiadomienia pisemnie o rozpoczeciu robdt wszystkich uzytkownikéw i wiascicieli urzadzen
1 instalacji podziemnych (jesli bedzie to potrzebne).

7) Uzyskania na swo) koszt wszelkich niezbednych zgdd koniecznych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci zgody na zajgcie przylegajacych do terenu
budowy ulic i chodnikow dla potrzeb budowy oraz uiszczenia oplat z tym zwiazanych, koszt
wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to
potrzebne).

8) Uporzadkowania oraz usuniecia gruzu i elementdw pochodzacych z demontazu oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen wyrzadzonych dzialaniem jego pracownikow.

9) Zapewnianie przebiegu robdt tak, aby nie zaklocit mozliwosci funkcjonowania uzytkowanych
czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz aby gwarantowal bezpieczenstwo o0sob
korzystajacych z obiektu.

10) Wykonania na swoj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za niezbedne przez

Zamawiajacego, badan i prob oraz przekazania wynikéw Zamawiajacemu lacznie
z atestami materialéw uzytych do realizacji robét.

11) Zagospodarowania terenu budowy na wiasny koszt oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody,
energii elektrycznej, gazu, c.0., odprowadzenia $ciekéw, wywozu odpadéw i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia koncowego odbioru robdt nie
zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 4.

12) Powiadomienia Zamawiajacego, w okresie obowiazywania Umowy lub w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

13) Poniesienia kosztéw ewentualnych kar nalozonych na Zamawiajacego, wynikajacych
z nieprawidlowego prowadzenia robo6t lub postepowania z odpadami, zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy.

§13

1. Odbior koncowy (czgsci 3 realizacyjnej) nastapi po wykonaniu wszystkich prac objetych

Umowa, przeprowadzeniu pozytywnych préb. badan i sprawdzen wiasciwych dla tego typu

robot, a wynikajgcych z obecnych przepisow.

2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.
a w szczegolnosei:

1) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy: 2 egz, w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) wraz z
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2) protokoty odbioréw technicznych o ile beda potrzebne,

3) protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchu i uruchomien instalacji i urzadzen
wraz z odbiorem przez uprawnione jednostki specjalistyczne,

4) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania na
wbudowane materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

5) instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet, warunki konserwacji,

6) instrukcje uzytkowania obiektu,

7) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) oryginal ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz swiadectwa charakterystyki
energetycznej.

. Warunkiem odbioru bedzie przekazanie przez Wykonawce oswiadczenia, ze wlasnosé
wszelkich materialow, urzadzen i1 wyposazenia objetych Umowa przechodzi z chwila
wbudowania i dostarczenia do obiektu na wlasno$¢ Zamawiajacego i z tego tytulu ani
Wykonawca, ani tez ktokolwiek trzeci, nie bedzie wystepowal wobec Zamawiajacego z
jakimikolwiek roszczeniami.

L8}



L

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostang wady badz
usterki Zamawiajacy bedzie uprawniony do przerwania czynnosci odbiorowych do czasu
usuniecia wad i/lub usterek. Jezeli jest to wada ktéra wylacza uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem albo ktéra odbiera przedmiotowi odbioru cechy jemu wiasciwe (zaré6wno
funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie zmniejszajac wartosc wykonanego przedmiotu odbioru.
Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapi¢ od Umowy
lub moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze 1
przyjeciu ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych, rozpoczynajg swoj bieg
terminy gwarancji.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru rob6t na co najmnie]

60 dni przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

§ 14

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla ,, / etapu’’ okreslonego w § 3 ust. 1 pkt.3 lit. a)
w terminie 10 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnego
Projektu Wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg, rozbiérki.
wycinki drzew i krzewéw. Natomiast teren budowy dla , Il etapu” realizacji okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt.3 lit. b), Zamawiajacy przekaze w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez
Wykonawce czgsciowego pozwolenia na uzytkowanie ,,/ etapu” wraz z zatwierdzonym
protokotem koncowym odbioru robét nie zawierajacego wad o ktérym mowa w § 13 ust.4.

2) dokonywanie odbioréw robét w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

3) zaplata wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Zamawiajacego z postanowieri, o ktorych mowa w ust. 1 pkt

1, tj. w przypadku gdy Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo zada¢ od

Zamawiajacego przesuniecia terminu zakonczenia robot o czas wynikajacy z opdznienia.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) kontrolowania prawidlowosci wykonania robot w szczegdlnosei ich jakoscei, terminowosci
i uzycia whasciwych materialéw oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w
protokotach sporzadzonych z udzialem Wykonawcy,

2) kontrolowania terminowosci rozliczen Wykonawcy ze zgtoszonymi Podwykonawcami.

§15

. Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnidst kwote w wysokosci

5 % warto$ci ryczaltowej robét brutto

5 A e P zl,
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. Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawey w nastgpujacy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania protokohu odbioru
koficowego robdt nie zawierajacego wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie kompletnego obiektu i jego wszystkich czesel .

2) 30% zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§16

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy

(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentow) na okres .......
miesiecy poczawszy od daty protokolarnego koficowego odbioru robot nie zawierajacego wad.
o ktérych mowa w § 13 ust. 4 Umowy oraz dostarczenia pozwolenia na uzytkowanie calego
obiektu. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.



(VS

N h

8]

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad/usterek Przedmiotu

Umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dhuzszy
termin.,

- Jesli Wykonawca nie usunie wad w terminic okreslonym w ust. 2, to Zamawiajacy moze zleci¢

usunigeie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawey., W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy
z tytutu rekojmi za wady.

- Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczed z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie

okreslonym w ust. 1 jezeli wada/ usterka zostata zgloszona przed uplywem tego terminu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

Szczegblowe warunki gwarancji zawarte zostaly w Oswiadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy
stanowigcym zatgeznik do Umowy.

§17

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy., z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) za zwloke w wykonaniu czesci realizacyjnej (Czesé¢ 3) Przedmiotu Umowy - w wvsokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaplaty, w wysokosci 0.1%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczonej od dnia nastepnego po terminie platnoéci,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany -
na zasadach okreslonych w § 5 Umowy - w wysokosci 5.000,00 z} brutto (stownie zl: pie¢
tysiecy i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - na zasadach okreslonych w § 5 Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt brutto, (stownie zi: pie¢ tysiecy i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
5.000,00 zt brutto, (stownie zh: pie¢ tysiecy i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony
przypadek;,

8) za brak aktualnych wykazow, o ktérych mowa w § 6 ust. 415 — w wysokosci po 2.000,00 zi
brutto (slownie z}: dwa tysiace i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby pelnigcej nadzér autorski
W poszezegdlnej branzy — w wysokosci 500,00 z brutto (stownie z: pieéset i 00/100 brutto)
za osobg (poszczegdlnego branzyste) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa w § 7 ust. 9,

. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1

z faktur wystawianych przez Wykonawce po pisemnym uzasadnieniu ich potrgcenia przez
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy warto$é naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne

Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni od
wystapienia z zadaniem zaplaty przez Zamawiajacego.



tn

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy Zamawiajgcy zaplaci

odsetki w wysokosci ustawowej.

§18

|. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwloki z winy Wykonawey w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w stosunku
do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. L,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uchyla si¢ -
w terminie przekraczajacym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy, warunkami technicznymi Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) braku postepu rob6t w stosunku do szczegolowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, diuzszego niz 7 dni. udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika Budowy,

4) koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub
dalszym  Podwykonawcom lub  koniecznosci dokonania  bezposrednich  zaplat
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sumg wieksza niz 5% wartosci brutto
Umowy, w terminie 7 dni od przekroczenia tej wartosci,

5) przedtuzajacych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/ opinii z
podmiotami zewnetrznymi,

6) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesic Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach
stanowiacych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujace
obowiazki:

a) Wykonawca sporzgdzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreélenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedlug stanu na dzien
odstapienia i przedtozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6lowy protokol inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na
dzien odstapienia

¢) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktéorym mowa w ust. 3 lit. a)
Zamawiajacy przy udziale Wykonawey dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawea szczegblowy protokol
inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokol inwentaryzacji opracowan
dokumentacji stanowi¢ bedzie podstaweg do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego
i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru koncowego.

d) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktdrej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

e) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

4. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich czesci
oraz robét budowlanych, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.
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Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do;

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér terenu budowy.

§19

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z wytaczeniem formy elektroniczne;.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey w nastepujacych przypadkach:

1) nie zawinionych przez Wykonawce, przediuzajacych si¢ terminéw uzyskania zgod
I zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajacego lub innych okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

2) wystapienia opaddw atmosferycznych lub temperatur, ktérych skala w sposob istotny
odbiega od sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych prowadzenie robot,

3) natrafienia na przeszkody podziemne, ktorych na etapie opracowywania projektu nie mozna
bylo przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady
niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi archeologicznemu, ktérych
zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora zabytkow),

4) zmiany zakresu prac projektowych,

5) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

6) zmniejszenia zakresu robét i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wyniklo na skutek okolicznosci
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo
zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o
ktore] mowa zostanie okreslone w oparciu dokument stanowigcy zalacznik do niniejszej
umowy np. tabelg wartosci ofertowych, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
szczegolowy kosztorys ofertowy (jesli dotyczy) badz tez w oparciu o przygotowang
kalkulacj¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego,

7) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jesli zmiana ta bedzie miala
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

9) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

10) koniecznoéci zmiany osoby, o ktorej] mowa w § 4 ust. 4 i 5 Umowy. Zamawiajacy
umozliwi zmiang osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 i 5 Umowy, jedynie w przypadku gdy
nowa osoba powolana do pelnienia w/w funkcji bedzie spelniala wymagania
Zamawiajacego w zakresie nie nizszym niz okreslone w SIWZ.

I1) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania

Umowy,

. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania Zamawiajagcemu wplywu zmian regulacji

wskazanych w ust. 2 pkt. 7, 81 9 na koszty wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego jedynie w sytuacji, gdy zmiany nie maja wplywu na: zakres prac. terminy



realizacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, laczng kwote wynagrodzenia brutto, o ktdrej
mowa W § 2 ust. 1 Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie tej zmiany bez koniecznosci
sporzgdzania odrebnego aneksu do umowy.

§ 20
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu
Umowy.
2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
- Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

(8]

Wykaz zalacznikéw :

A. Opis Przedmiotu Zamowienia

B. Karta Zatwierdzenia Materiatu do budowania (wzér)

C. Oswiadczenie gwarancyjne (wz6r)

D. Formularz oferty

E. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

F. Wzér odwiadczenia o braku podwykonawcédw

G. Wz6r oswiadczenia podwykonawcey/dalszego podwykonawcy
H. Wz6r koncowego oswiadczenia podwykonawey/dalszego podwykonawcy
I. Wz6r oswiadezenia o braku innych podwykonawcow

J. Wz6r protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji
K. Wz6r protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy

L. PZT z okreslaniem czesci realizacyjne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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