

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 30.09.2019r. do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji 60-84 miesięcy	Termin płatności
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "Flisbud" Stanisław Flis 00-716 Warszawa ul.Bartycka 116	10.270.500,00 zł	Cześć 1 projektowa –projekt budowlany a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy c)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Cześć 2 projektowa – projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR-y, przedmiary a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Cześć 3 realizacyjna a)zakończenie robót obejmującej budowę nowego budynku Domu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „A” w zał. nr ... - jako „1 etap” wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia	84 miesięcy	30 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			b)zakończenie robót dla części obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „B” w zał. nr ... jako „II etap” – pozwolenia na użytkowanie na całość po wykonaniu cz. A i B, zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj.do dnia 30.11.2021		
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński ul. Jabłoniowa 20 lok 312 80-175 Gdańsk Adres do korespondencji TB. Invest O/Bydgoszcz ul.Nakielska 243A 85-391 Bydgoszcz	14.130.240,00 zł	<p>Cześć 1 projektowa –projekt budowlany</p> <p>a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>c)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,</p> <p>Cześć 2 projektowa – projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR-y, przedmiary</p> <p>a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>Cześć 3 realizacyjna</p> <p>a)zakończenie robót obejmującej budowę nowego budynku Domu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „A” w zał. nr ... - jako „I etap” wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia</p> <p>b)zakończenie robót dla części obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „B” w zał. nr ... jako „II etap” – pozwolenia na użytkowanie na całość po wykonaniu cz. A i B, zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj.do dnia</p>	84 miesiące	30 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

3.	ZAB-BUD Sp. z o.o. ul. Nowosielecka 14 a lok. 2, 00-466 Warszawa	10.130.400,00 zł	<p>Cześć 1 projektowa –projekt budowlany a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy c)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Cześć 2 projektowa – projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR-y, przedmiary a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>Cześć 3 realizacyjna a)zakonczenie robót obejmujacej budowe nowego budynku Domu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako czesc „A” w zal. nr ... - jako „I etap” wraz z dostarczeniem czesciowego pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatwierdzonym protokolem koncowym odbioru robót nie zawierajacym wad, – w terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia b)zakonczenie robót dla czesci obejmujacej rozbiorkę istniejacego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako czesc „B” w zal. nr ... jako „II etap” – pozwolenia na uzytkowanie na calosc po wykonaniu cz. A i B, zatwierdzone protokolem koncowym odbioru robót nie zawierajacym wad, – w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia</p>	84 miesiące	30 dni
4.	RAD-BUD Budownictwo Tomasz Rostoniec 05-830 Nadarzyn, ul. Wrzosowa 2a	10.307.400,00 zł	<p>Cześć 1 projektowa –projekt budowlany a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy c)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p>	72 miesiące	21 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			<p>Cześć 2 projektowa – projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR-y, przedmiary</p> <p>a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>Cześć 3 realizacyjna</p> <p>a)zakończenie robót obejmującej budowę nowego budynku Domu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „A” w zał. nr ... - jako „I etap” wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia</p> <p>b)zakończenie robót dla części obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „B” w zał. nr ... jako „II etap” – pozwolenia na użytkowanie na całość po wykonaniu cz. A i B, zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj.do dnia</p>		
5.	Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. ul.Kostki Potockiego 2B/39 02-958 Warszawa	9.944.550,00 zł	<p>Cześć 1 projektowa –projekt budowlany</p> <p>a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>c)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,</p> <p>Cześć 2 projektowa – projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR-y, przedmiary</p> <p>a)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p> <p>b)Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej części 2-ej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy</p>	84 miesiące	30 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			<p>Cześć 3 realizacyjna</p> <p>a)zakończenie robót obejmującej budowę nowego budynku Domu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „A” w zał. nr ... - jako „I etap” wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia</p> <p>b)zakończenie robót dla części obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ozn. jako część „B” w zał. nr ... jako „II etap” – pozwolenia na użytkowanie na całość po wykonaniu cz. A i B, zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, – w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj.do dnia</p>		
--	--	--	--	--	--

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia podstawowego wynosi **6.000.000,00 zł brutto w tym:**

-w roku 2020 do wysokości 2.000.000,00zł brutto

-w roku 2021 do wysokości 4.000.000,00 zł brutto

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić , pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia , dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 79 17 692 lub mailem na adres rzpl@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Otrzymują:

1.Adresat

2.RZP a/a

Z up. Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Beata Nowak