

Przedsiębiorstwo EXWOD
mgr inż. Jan Taborski
25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
tel. 0602-133-529
tel./fax (041) 362-48-00
email: exwod@op.pl


*Egz. Arch.
Tom 7.*

PRZEDMIARY ROBÓT

NA PRZEBUDOWĘ STAWU I FRAGMENTU KANALU PIASECZYŃSKIEGO W PIASECZNO

Inwestor: Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno


Opracował: 1. mgr inż. Jan Taborski
Upr. 11/1965/K1 - mel. wod.
K1-268/86 - wod.-kan.



2. mgr inż. Stanisław Świadek
Upr. GTV-63/113/75 - mel. wod.



3. mgr inż. Tomasz Dudkowski
Upr. SWK/0211/WBH/16



*Przedmiary Robót
są aktualne na 28.06.2019 r.
[Signature]*

KIELCE, 2018 r. - luty 2019 r.

Przedsiębiorstwo EXWOD
mgr inż. Jan Taborski
25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
tel. 0602-133-529
tel./fax (041) 362-48-00
email: exwod@op.pl

**PRZEDMIARY ROBÓT
NA PRZEBUDOWĘ STAWU I FRAGMENTU
KANALU PIASECZYŃSKIEGO W PIASECZNIE**

**ZADANIE I: PRZEBUDOWA STAWU W PARKU MIEJSKIM
W PIASECZNIE
w ramach Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie**

Klasyfikacja robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień:

45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (kod CPV)

45247110-4 - budowa kanałów (kod CPV)

452477270-4 - roboty w zakresie odbudowy zbiorników (CPV)

Inwestor: Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Opracował: 1. mgr inż. Stanisław Świadek
Upr. GTV-63/113/75 - mel. wod.

2. mgr inż. Tomasz Dudkowski
Upr. SWK/0211/WBH/16

*Przedmiary Robót
są aktualne na 28.06.2019r.
[Podpis]*

[Podpis]

Przedsiębiorstwo "EXWOD" mgr inż. Jan Taborski
ul. Struga 3/6, 25-566 Kielce

PRZEDMIARY ROBÓT

ZADANIE I: PRZEBUDOWA STAWU W PARKU MIEJSKIM W PIASECZNIE

w ramach: Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie

Inwestor:
Gmina Piaseczno
Ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (kod CPV)

45247270-3 – roboty w zakresie odbudowy zbiornika (kod CPV)

45247110-4 – budowa kanałów (kod CPV)

Opracował: mgr inż. Tomasz Dudkowski
uprawnienia budowlane
nr ew. SWK/0211/WBH/16

Wykonawca:

*Przedmiary Robót
są aktualne na 28.06.2019r.*

Inwestor:

Data opracowania
2018 rok

Data zatwierdzenia:

Przedsiębiorstwo EXWOD
mgr inż. Jan Taborski
25-566 Kielce, ul. Struga 3/6
tel. 0602-133-529
tel./fax (041) 362-48-00
email: exwod@op.pl

PRZEDMIARY ROBÓT NA PRZEBUDOWĘ STAWU I FRAGMENTU KANALU PIASECZYŃSKIEGO W PIASECZNIE

ZADANIE II: ~~ROZ~~BUDOWA FRAGMENTU KANALU PIASECZYŃSKIEGO W PIASECZNIE w ramach Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie

Klasyfikacja robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień:

45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (kod CPV)

45247110-4 - budowa kanałów (kod CPV)

Inwestor: Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

*Przedmiary Robót
są aktualne na 28.06.2019r.
[Podpis]*

Opracował: 1. mgr inż. Stanisław Świadek
Upr. GTV-63/113/75 - mel. wod.

[Podpis]

2. mgr inż. Tomasz Dudkowski
Upr. SWK/0211/WBH/16

[Podpis]

KIELCE, 2018 r.

Przedsiębiorstwo "EXWOD" mgr inż. Jan Taborski

ul. Struga 3/6, 25-566 Kielce

PRZEDMIARY ROBÓT

ZADANIE II: ~~ROZ~~BUDOWA FRAGMENTU KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO

w ramach: Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie

Inwestor:

Gmina Piaseczno

Ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (kod CPV)


45247110-4 – budowa kanałów (kod CPV)

Opracował: mgr inż. Tomasz Dudkowski

uprawnienia budowlane

nr ew. SWK/0211/WBH/16

Wykonawca:



Data opracowania

2018 rok

Inwestor:

Data zatwierdzenia:

*Przedmiary Robót
są aktualne na 28.06.2019r.
[Signature]*