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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Towarowej w Piasecznie na odcinku od ul. Dworcowej  

do ul. Nadarzyńskiej w zakresie niezbędnym do utworzenia parkingu Parkuj i Jedź (P+R). 

1.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został wykonany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78 

lok. 13. 

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalna podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5,  

a firmą Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13. 

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności: 

­ Umowa z Zamawiającym; 

­ Uzgodnienia z Zamawiającym; 

­ Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500; 

­ Uzupełniające pomiary geodezyjne; 

­ Normy i wytyczne branżowe; 

­ Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka; 

­ Katalog powtarzalnych elementów drogowych; 

­ Inwentaryzacja własna. 
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2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla zadania 

pn. „Budowa ul. Towarowej w Piasecznie wraz z miejscami postojowymi na potrzeby utworzenia 

parkingu Parkuj i Jedź”. 

2.2 ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie parkingu P+R w ramach budowy ul. Towarowej w Piasecznie na 

odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej, zlokalizowanej w rejonie dworca PKP Piaseczno wraz  

z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wyposażenia parkingu. 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

− Wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych znajdujących się w granicach 

inwestycji; 

− Budowa ul. Towarowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej wraz z zatokami 

postojowymi dla samochodów osobowych i autobusów, chodników i przejść dla pieszych, 

pozostałych elementów układu drogowego w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji 

parkingu P+R, 

− Utworzenie parkingu P+R w ciągu ul. Towarowej wraz wykonaniem niezbędnego wyposażenia, 

− Budowę kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi, 

− Budowę oświetlenia ulicy, 

− Budowę/Przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury towarzyszącej pod i nadziemnej, 

− Budowę muru oporowego, 

− Wycinkę kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników, zieleńców, 

− Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 

− Oznakowanie parkingu, w tym jednolitym oznakowaniem parkingów Parkuj i Jedź dla WOF. 

2.3 CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej na etapie koncepcji, która 

posłuży do wyboru optymalnych rozwiązań projektowych przewidzianych do realizacji w kolejnych 

etapach projektowych, a także podjęcia decyzji co do zasadności realizacji inwestycji. 

Celem projektu jest określenie sposobu i zakresu wykonania inwestycji wraz z infrastruktura techniczną 

z ustaleniem technologii oraz określeniem ilości robót do wykonania. 

Jednocześnie niniejsza dokumentacja wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót (SST) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia 

postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót. 
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3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO – PRAWNY TERENU. 
Planowany inwestycja zlokalizowana została w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, 

gminie Piaseczno w pasie terenu na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej, w sąsiedztwie 

dworca kolejowego PKP Piaseczno oraz przystanków komunikacji publicznej. Obszar inwestycji 

obejmuje nieuporządkowany pas terenów kolejowych zlokalizowany po wschodniej stronie linii 

kolejowej nr 8 pomiędzy torami bocznicy kolejowej a istniejącą zabudową usługową/przemysłową. 

Wykaz działek został przedstawiony na stronie tytułowej. 

4 STAN ISTNIEJĄCY 

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO 

Projektowana ulica Towarowa, znajdująca się na działce nr 1/6 (obręb 0037), zgodnie z MPZP (teren 

oznaczony jako KK) na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej zlokalizowana jest na terenach 

kolejowych PKP. Jest to teren przyległy do linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny. 

W stanie istniejącym obszar ulicy Towarowej w przeważającej części został przeznaczony pod plac 

budowy związany z modernizacją linii kolejowej nr 8. W rejonie skrzyżowania z ulicą Dworcową odbywa 

się nieuporządkowany postój pojazdów uwarunkowany bliskością dworca PKP Piaseczno. Ulica posiada 

odcinkowy chodnik o nawierzchni bitumicznej i szerokości około 2,0 m, który jest blokowany przez 

parkujące samochody. 

Zdj. 1 Pojazdy parkujące obok dworca PKP. 

Podobna sytuacja ma miejsce na odcinku od ul. Nadarzyńskiej gdzie postój pojazdów związany jest z 

obsługą powierzchni handlowych znajdujących się w sąsiedztwie ulicy. 
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Zdj.2 Pojazdy parkujące w okolicy ul. Nadarzyńskiej. 

Ul . Towarowa na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości. Nawierzchnia 

ta posiada liczne ubytki i wymaga gruntownego remontu. Droga jest ogólnie dostępna i charakteryzuje 

się niedużym natężeniem ruchu, umożliwia dojazd do pobliskich posesji. Obecnie teren służy także do 

obsługi bocznicy kolejowej oraz jako skład materiałów budowlanych. 

    
Zdj. 3 Bocznica kolejowa przylegająca do ul. Towarowej 

Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Wpusty na czas modernizacji linii 

kolejowej zostały zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamuleniem. Ulica jest oświetlona. 
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4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Na w/w odcinku zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- Kanalizacja deszczowa, 

- Teletechniczna, 

- Energetyczna nN. 

4.3 ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 
Na etapie opracowania dokumentu „Analiza możliwości rozwoju systemów parkingów Parkuj i Jedź dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023” przeprowadzone zostały badania ankietowe 

pośród mieszkańców gminy Piaseczno, z których wynika, że mieszkańcy gminy najchętniej spośród 

mieszkańców gmin WOF przesiadają się do innych środków transportu, w tym pociągu. Głównymi 

czynnikami mającymi wpływ na wskazany wybór środka transportu mają: czas przejazdu komunikacją 

zbiorową oraz koszty podróży, ponadto ważnymi elementami są częstotliwość kursowania pojazdów, 

wspólny bilet, bezpieczeństwo połączenia. Najczęściej podróże odbywają się do centrum Warszawy  

i są związane z pracą.  

Spośród mieszkańców gminy Piaseczno 48,3 % podróżuje do Warszawy samochodem z przesiadką na 

wybrane środki transportu zbiorowego, z czego najczęściej przesiadają się na pociąg (63,4% podróży z 

przesiadką). 

Czas dojazdu pociągiem do centrum Warszawy wynosi ok. 39 minut i jest znacznie krótszy niż czas 

dojazdu samochodem (tj. ok. 52 min). Koszty podróży transportem zbiorowym są znacznie niższe niż 

koszty podróży samochodem, co oznacza, że transport zbiorowy jest konkurencyjnym finansowo 

środkiem transportu w porównaniu do samochodu.  

W obliczu ww. uwarunkowań komunikacyjnych wokół dworca PKP Piaseczno wytworzyły się 

niezorganizowane („dzikie”) parkingi. W dni robocze parkuje na nich regularnie kilkadziesiąt/kilkaset 

samochodów i rowerów. 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowany z różnymi środkami transportu węzeł 

komunikacyjny, w którym przewidziano budowę 226 miejsc postojowych. Powstały parking P+R 

połączy transport indywidualny z transportem publicznym tj.: 

• Kolej: przez miasto Piaseczno przeprowadzona jest linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa-

Piaseczno-Radom-Kielce-Kraków. Na stacji kolejowej PKP Piaseczno w ciągu doby w dni 

robocze obsługiwanych jest 23 połączeń kolejowych obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. 

Pociągi w godzinach szczytu porannego w kierunku do Warszawy kursują średnio co ok. 30 

minut. 

• Komunikacja autobusowa: z przystanku przy dworcu PKP odjeżdżają linie 709 – obsługiwana 

przez ZTM Warszawa, lokalne linie dowozowe L-1 oraz L-3 oraz lokalne linie autobusowe 

gminne, PKS i przewoźników prywatnych. 

• Piaseczyński rower miejski: na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje wyposażone w 30 

rowerów, w tym jedna przy dworcu PKP. System jest kompatybilny z Warszawskim Rowerem 

Publicznym. 
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4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo-wodne zostały określone jako złożone. Grunty zalegające pod konstrukcją 

nawierzchni to nasypy niekontrolowane, na rodzimych utworach wodnolodowcowych wykształconych 

jako piaski drobne lokalne pylaste oraz morenowe gliny piaszczyste i gliny. W celu wzmocnienia 

podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni zastosowano ulepszone podłoże gruntem stabilizowanym 

cementem o grubości 20 cm. Pozom swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości  

1,80-2,50 m. Głębokość strefy przemarzania wynosi hz = 1,00 m. 

5 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie drogi o nawierzchni twardej o długości poniżej  

1 km, a zatem nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których wymagane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w tym oceny oddziaływania na środowisko.  

Nie przewiduje się oddziaływania projektu na obszary Natura 2000, ze względu na ich oddalenie od 

przedmiotowej inwestycji oraz lokalny zasięg potencjalnego oddziaływania projektu. Najbliższy obszar 

Natura 2000 oddalony jest o około 2 km (Stawy w Żabieńcu PLH140039), natomiast najbliższy obszar 

Natura 2000, w którym przedmiotem ochrony są ptaki, oddalony jest o około 12 km (Dolina Środkowej 

Wisły PLB140004). 

6 STAN PROJEKTOWANY 
Koncepcja przewiduję budowę ul. Towarowej w Piasecznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową 

do ul. Nadarzyńskiej wraz z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i autobusów celem 

utworzenia parkingu P+R, w rejonie stacji kolejowej PKP Piaseczno. 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowany z różnymi środkami transportu węzeł 

komunikacyjny obejmujący: kolej, autobus, samochody osobowe, rower, rower miejski, w którym 

przewidziano budowę: 226 miejsc postojowych, tym 224 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych i 2 miejsca postojowe dla autobusów.  

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 224 szt.: 

− zwykłe miejsca postojowe – 211 szt., 

− miejsca dla osób niepełnosprawnych – 10 szt., 

− miejsca postojowe dla samochodów elektrycznych – 3 szt. 

Dodatkowo zaprojektowano 48 szt. stojaków umożliwiających zaparkowanie 96 rowerów. 

W ramach koncepcji zaprojektowano ulicę Towarowej o przekroju jednojezdniowym dwukierunkowym 

1x2 o szerokości min. 5,00 – 5,50 m wraz z przyległymi do jezdni prostopadłymi i równoległymi 

miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i autobusów oraz zatokę postojową dla 

samochodów osobowych zlokalizowaną za pasem dzielącym, wyposażoną w jezdnię manewrową o 

szer. min. 5,50 m i prostopadłe miejsca postojowe. Zaprojektowano dojazd do istniejącej rampy 
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kolejowej o szer. 4,50. Wzdłuż jezdni przewidziano chodniki o szer. min. 2,0 m umożliwiające sprawne 

i bezpieczne dojście z miejsc postojowych do stacji PKP. Skrzyżowanie z ul. Towarową zaprojektowano 

jako trójwlotowe skanalizowane bez sygnalizacji świetlnej. 

Niweletę jezdni należy dostosować do poziomu istniejącego zagospodarowania terenu z 

uwzględnieniem projektowanej grubości konstrukcji nawierzchni. Odwodnienie drogi będzie 

realizowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów deszczowych sieci kanalizacji 

deszczowej. Należy wybudować oświetlenie uliczne z oprawami technologii LED. 

Od strony stacji PKP zaprojektowano budowę zadaszonych miejsc dla rowerów oraz biletomat. Całość 

inwestycji będzie oświetlona, monitorowana, przewidziano system ewidencji parkujących. 

Parametry techniczne parkingu P+R: 

− Kategoria parkingu – kat. B, 

− Rodzaj parkingu – naziemny, 

− Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 224 szt. w tym 10 szt. dla osób 

niepełnosprawnych, 

− Liczba miejsc postojowych dla autobusów – 2 szt., 

− Liczba miejsc postojowych dla rowerów – 96 szt., 

− Wymiary miejsc postojowych dla samochodów osobowych – min. 5,00 x 2,50 m, 

− Wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – min. 5,00 x 3,00 m, 

− Szerokość jezdni manewrowej – min. 5,50 m, 

− Elementy wyposażenia parkingu:  

− Nawierzchnia twarda z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 

− Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, 

− Miejsca postojowe dla rowerów, 

− Zadaszenie nad miejscami parkingowymi dla rowerów, 

− Monitoring, 

− Oświetlenie, 

− System ewidencji parkujących, 

− Punkt ładowania samochodów lub rowerów elektrycznych, 

− Biletomat, 

− Regulamin parkowania, 

− System kontroli wykorzystania obiektu zgodnie z regulaminem, 

− Bieżące utrzymanie parkingu. 

Lokalizacja parkingu została zaprojektowana zgodnie z opracowaniem „Analiza możliwości rozwoju 

systemu parkingów Parkuj i Jedź dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023” z 

uwzględnieniem istniejących uwarunkowań projektowych. 
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6.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Ulica Towarowa zaprojektowana została jako droga gminna klasy L o następujących parametrach: 

Przyjęte parametry techniczne: 

− Grupa nośności podłoża G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu hz = 1,00 m, 

− Klasa drogi L, 

− Długość drogi – 517,59 m, 

− Kategoria ruchu: KR-4 – jezdnia główna i jezdnia manewrowa na bocznicy kolejowej, KR-2 – 

jezdnia manewrowa, 

− Prędkość projektowa Vp=30 km/h, 

− Przekrój drogi uliczny 1x2 z jednostronnymi lub dwustronnymi chodnikami, 

− Jezdnia: 

• szerokość min. 5,0 – 5,5 m – jezdnia ul. Towarowej wraz z niezbędnymi poszerzeniami 

na łukach, 

• szerokość min. 5,0 m – jezdnia manewrowa, 

• szerokości min. 4,5 m – dojazd do bocznicy kolejowej. 

− Chodnik o szerokości min. 2,0 m przy jezdni, 

− Odwodnienie: do sieci kanalizacji deszczowej, 

− Zjazdy: utwardzone w poziomie chodnika o szerokości dostosowanej do istniejących bram 

wjazdowych i pojazdów obsługujących te zjazdy, 

− Zatoki postojowe: 

• dla samochodów osobowych: prostopadłe i równoległe zlokalizowane przy krawędzi 

jezdni lub prostopadłe zlokalizowane za pasem dzielącym, 

• dla autobusów: równoległe zlokalizowane przy krawędzi jezdni. 

− Skrzyżowania: skanalizowane z ul. Dworcową. 

6.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Zakres projektowanej inwestycji został przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek  

nr 2019-07_K-D-S-001-01. 

Początek opracowania (robót): km 0+000,00 – włączenie do ul. Nadarzyńskiej, koniec opracowania:  

km 0+517,59 – skrzyżowanie z ul. Dworcową. 

Trasa drogi gminnej dostosowana została do istniejącego zagospodarowania terenu. Oś drogi 

zaprojektowano w odcinkach prostych pomiędzy, które wpisane łuki o R = 30,0 m, R = 200 m, R=200 

m, R = 30 m. 
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6.3 PROFIL PODŁUŻNY 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej drogi dostosowano do istniejących rzędnych terenu  

i przyległego zagospodarowania z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw (zgodnie z opisem 

warstw w pkt.6.4). Z uwagi na konieczność ingerencji w istniejącą skarpę zaprojektowano mur oporowy  

żelbetowy o grubości 20 cm i zmiennej rzędnej wierzchu. Klasa betonu C30/37 W8, stal A-IIIN 500W. 

Lokalizacja muru została przedstawiona w części rysunkowej.  

6.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Projektowany przekrój normalny oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni przedstawiono i opisano 

w części rysunkowej. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi: 

­ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r. 

6.4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

− Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

 

6.4.2 KONSTRUKCJA K1 – NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. TOWAROWEJ (KR4) ORAZ NA RAMPIE 

ROZŁADUNKOWEJ 

­ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, 

­ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm, 

­ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>100 MPa, 

o Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 

gr. 25 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 50 MPa. 

6.4.3 KONSTRUKCJA K2 – NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ (KR2) 

­ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, 

­ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

o Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 

gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 50 MPa. 
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6.4.4 KONSTRUKCJA K3 – NAWIERZCHNIA NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, 

­ Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

­ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy G1 E2>80 MPa, 

o Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 

gr. 15 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 50 MPa. 

6.4.5 KONSTRUKCJA K4 – NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, 

­ Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 10 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy G1 E2>80 MPa, 

o Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr. 15 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 50 MPa. 

6.4.6 KONSTRUKCJA K5 – ZJAZDY INDYWIDUALNE 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

­ Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy G1 E2>80 MPa. 

o Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 

gr. 15 cm. 

­ Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 50 MPa. 

Jezdnie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ograniczono krawężnikami betonowymi typu ulicznego 

15x30x100 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), w miejscach zjazdów 

zaprojektowano krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm ułożone na ławie betonowej  

z oporem (beton C12/15). 

6.4.7 UWAGA DODATKOWE 

W miejscach występowania gruntów nienośnych i organicznych należy wykonać wymianę gruntu  

na grunt niespoisty zgodny z normą PN-S-02205:1998. 

6.5 OBSŁUGA PRZYLEGŁEGO TERENU 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano remont 

zjazdów do poszczególnych działek. 
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6.6 ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE PARKINGU 

6.6.1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Należy stosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

6.6.2 OZNAKOWANIE PARKINGU 

Należy zachować system jednolitego oznakowania parkingu Parkuj i Jedź budowanego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgodnie z: 

− Księgą Znaku Towarowego P+R Parkuj i Jedź dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

Logotyp, oznakowanie parkingu P+R i regulamin parkowania powinny być wykonane wg. wytycznych 

obowiązujących w Strefie II (poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy). 

Przykładowa tabliczka ZIT została przedstawiona na rysunku poniżej.  

RYSUNEK 1 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZIT 

Dodatkowo od strony dworca PKP należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone dla rodzin z 

dziećmi. 
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6.7 INFRASTRUKTURA ROWEROWA 

6.7.1 STOJAKI ROWEROWE 

Stojaki rowerowe należy wykonać w kształcie odwróconej litery "U". Jako standardowe wymiary tego 

typu stojaka przyjmuje się: długość 70-100 cm, wysokość 60-80 cm, średnica metalowego 

kształtownika zamkniętego o przekroju okrągłym 5-9 cm. Sposób mocowania (przytwierdzenie lub 

fundament) musi być zgodne z wytycznymi producenta stojaka. Poniżej przedstawiono schemat 

stojaka rowerowego w kształcie odwróconej litery „U”. 

 

RYSUNEK 2 SCHEMAT STOJAKA ROWEROWEGO W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEJ LITERY „U” 

Źródło: Standardy projektowo i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie 

 

Stojaki dla rowerów powinny być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na wpływ 

warunków atmosferycznych, trwale przymocowane do podłoża. 

Odstępy pomiędzy stojaki powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w „Standardach projektowych 

i wykonawczych dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)”. Pomiędzy 

stojakami w zależności od sposobu parkowania powinno się przyjmować odstępy 

pomiędzy stojakami wynoszące:  

− Przy parkowaniu równoległym odstęp równy 200 cm, 

− Przy parkowaniu prostopadłym odstęp równy 100 – 120 cm, 

− Przy parkowaniu pod kątem 45o odstęp równy 140 – 170 cm.  

Stojaki nie powinny być umieszczane blisko krawędzi jezdni, blisko ścian budynków, ciągów pieszych 

czy tez dróg dla rowerów. Wokół stojaka powinny zostać zapewnione drogi dostępu o odpowiednich 

wymiarach. Nawierzchnię parkingów dla rowerów zaprojektowano z kostki betonowej. 

Lokalizacja stojaków rowerowych została przedstawiona w części graficznej niniejszej Koncepcji. 
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6.7.2 WIATY ROWEROWE 

Miejsca postojowe dla rowów zostały wyposażone w wiaty zapewniające rowerzystom schronienie w 

czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr) oraz bezpieczne 

pozostawienie rowerów na okres korzystania z innego środka transportu. W koncepcji zaprojektowano 

wiaty z lekkiej konstrukcji stalowej, zadaszone z elementami osłonowymi z poliwęglanu wraz z logiem 

Gminy Piaseczno. Na etapie dokumentacji projektowej sposób rozwiązania wiat rowerowych należy 

ustalić z Zamawiającym. 

6.8 BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ 

6.8.1 OŚWIETLENIE 

W koncepcji przewidziano budowę oświetlenia energooszczędnego w technologii LED. Miejsce 

zasilenia oświetlenia ulicznego określone będzie w warunkach przyłączenia. Typy i rodzaje 

stosowanych do budowy oświetlenia ulicznego linii kablowych nN, opraw oświetleniowych, źródeł 

światła, itp. określone będą w warunkach przyłączenia oraz w dokumentacji technicznej. Dokładne 

miejsce posadowienia słupów oświetleniowych, ich wysokość oraz kąty odchyłu od płaszczyzny jezdni 

powinny potwierdzić stosowane obliczenia. 

Koncepcja zakłada także przebudowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie linii 

słupowej z oprawami oświetleniowymi. Kabel projektowanej linii nN układać zgodnie z normą N-SEP-

004. Do budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego należy stosować kable o napięciu znamionowym 

0,6/1 kV o żyłach miedzianych lub aluminiowych w izolacji polwinitowej lub z polietylenu 

usieciowanego. Przekrój żył powinien być zgodny z projektem, uwzględniając dopuszczalne spadki 

napięcia, dopuszczalną temperaturę nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zaprojektowane sieci elektroenergetyczne niskiego 

napięcia należy odpowiednio zabezpieczyć w miejscach kolizji z projektowanym układem 

komunikacyjnym. 

Wstępne rozwiązania koncepcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegółowe 

rozwiązania należy opracować w dalszych fazach projektu. Rozwiązania przyjęte w koncepcji należy 

traktować jako minimalne, dotychczas uzyskane warunki techniczne należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. Konkretne typy i rodzaje stosowanych do budowy oświetlenia ulicznego linii 

kablowych, opraw oświetleniowych, źródeł światła, itp. określone będą na etapie projektu 

budowlano/wykonawczego. 

6.8.2 MONITORING 

W ramach projektu projektuje się wykonanie sieci monitoringu wizyjnego, którego kamery planuje się 

zlokalizować na słupach oświetleniowych. Dane z monitoringu będą przesyłane projektowaną kablową 

linią teletechniczną do Centrum Zarządzania Monitoringiem zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej 

Policji w Piasecznie. 

6.8.3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Woda z powierzchni projektowanego układu drogowego i parkingów będzie odprowadzana 

grawitacyjnie poprzez odpowiednio ukształtowane, normatywne pochylenia podłużne i poprzeczne, 

do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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Projektowane kanały deszczowe przebiegać będą w pasie budowanego układu drogowego. 

Projektowane kanały będą odbierać wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni układu 

drogowego. 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w systemie grawitacyjnym zapewniającym minimalne koszty 

budowy i eksploatacji. 

Kanalizację deszczową grawitacyjną należy wykonać  z rur niekarbowanych wykonanych z PP z gładką 

ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną zgodnych z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Producent 

rur zobowiązany jest także dostarczyć badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13476-2 lub 

PN-EN 1852-1 i wykonane w odpowiednim do tego celu certyfikowany laboratorium. 

Studzienki ściekowe (wpusty deszczowe), betonowe Ø500mm, z osadnikiem gł. 1,0 m, z dwoma 

rodzajami wpustów: 

• Wpustem ściekowym ulicznym, żeliwnym 420x620mm H=150mm, z uchylną pokrywą i kratą 

poziomą, klasy D400, rozmieszczone zgodnie z lokalizacją ustaloną w projekcie drogowym, 

zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. 

Studnie z kręgów betonowych o średnicy DN1200-1500mm o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 

40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną 

wykonaną z betonu samozagęszczalnego z przejściami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki 

zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ścianę. Studzienki izolowane od zewnątrz powłokami 

bitumicznymi. W zwieńczeniu zastosować płytę odciążającą. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 

1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposażyć we właz z żeliwa szarego klasy D400, prześwit Φ600, 

pokrywa luźna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000. 

Zaprojektowano separator zintegrowany z osadnikiem. Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego 

C35/45 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. Osadnik należy 

wyposażyć we właz żeliwny klasy C250. W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do rzędnej 

terenu należy wykonać nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy 

korpusu. 

W przypadku kolizji z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi zakłada się ich przebudowę lub rozbiórkę. 

Szczegółowe rozwiązania przyjęte zostaną na etapie projektu budowlanego. 

6.8.4 SYSTEM ZLICZANIA MIEJSC POSTOJOWYCH 

Projektowany parking zostanie wyposażony w system zliczania miejsc postojowych. Informacja o 

wolnych miejscach zostanie wyświetlona na tablicach zlokalizowanych w okolicach parkingu oraz 

dworca PKP. Każde miejsce postojowe zostanie wyposażone w bezprzewodowy czujnik. Czujniki 

komunikują się bezprzewodowo za pośrednictwem anten z Data Collectorem, który informacje o 

zajętości danego miejsca przesyła do serwera. Informacje po przetworzeniu wyświetlane są na 

tablicach informując podróżnych o możliwości zaparkowania pojazdu. Informację o ilości wolnych 

miejsc postojowych należy umieścić w min. 2 miejscach na drogach dojazdowych do ul. Towarowej  

tj. np. na drodze wojewódzkiej nr 722 i ul. Nadarzyńskiej. 
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6.8.5 PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ 

Na etapie dokumentacji projektowej należy uzyskać warunki techniczne na rozbiórkę, zabezpieczenie, 

przebudowę lub budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej oraz na ich 

podstawie wykonać dokumentację projektową. 

W granicach opracowania występują kolizje z następującą infrastrukturą: 

− Sieci elektroenergetyczne nN i SN, 

− Kanalizacja deszczowa 

− Siec teletechniczna. 

7 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
W tabelach poniżej przedstawione zostały szacunkowe koszty realizacji inwestycji w zakresie 

możliwym do wsparcia w ramach środków z UE z instrumentu ZIT.  

Zakres prac obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej, roboty przygotowawcze, budowę 

niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej, utworzenie parkingu P+R wraz z miejscami dla 

rowerów, wyposażenie parkingu, niezbędne budowy/przebudowy ul. Towarowej, usunięcie kolizji. 

Podane ceny są cenami średnimi netto wg stanu na IV kwartał 2018 r. 
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TABELA 1 SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

L.P. POZYCJE KOSZTY [PLN] 

KWALIFIKOWANE NIEKWALIFIKOWANE RAZEM 

1 DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA 280 000.00 zł 
 

280 000.00 zł 

NADZÓR INWESTORSKI 57 000.00 zł 
 

57 000.00 zł 

DOKUMENTACJA Suma 337 000.00 zł 
 

337 000.00 zł 

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRACE GEODEZYJNE 4 700.00 zł 
 

4 700.00 zł 

ROZBIÓRKI 111 600.00 zł 
 

111 600.00 zł 

WYCINKA DRZEW 24 200.00 zł 
 

24 200.00 zł 

ZABEZPIECZENIE SIECI 74 600.00 zł 
 

74 600.00 zł 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 97 600.00 zł 
 

97 600.00 zł 

PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW 1 500.00 zł 
 

1 500.00 zł 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Suma 314 100.00 zł 
 

314 100.00 zł 

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUR OPOROWY 1 625 000.00 zł 
 

1 625 000.00 zł 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE Suma 1 625 000.00 zł 
 

1 625 000.00 zł 

4 ROBOTY DROGOWE CHODNIK 341 100.00 zł 
 

341 100.00 zł 

JEZDNIA 734 700.00 zł 
 

734 700.00 zł 

JEZDNIA MANEWROWA 81 400.00 zł 
 

81 400.00 zł 

MIEJSCA POSTOJOWE 631 600.00 zł 
 

631 600.00 zł 

ROBOTY ZIEMNE 160 000.00 zł 14 200.00 zł 174 200.00 zł 

WYSPA DZIELĄCA 9 200.00 zł 
 

9 200.00 zł 

ZJAZDY 64 500.00 zł 
 

64 500.00 zł 

RAMPA PRZEŁADUNKOWA 
 

142 400.00 zł 142 400.00 zł 

ROBOTY DROGOWE Suma 2 022 600.00 zł 156 600.00 zł 2 179 100.00 zł 

5 ROBOTY INSTALACYJNE BUDOWA OSWIETLENIA 87 000.00 zł 
 

87 000.00 zł 

KANALIZACJA DESZCZOWA 767 900.00 zł 
 

767 900.00 zł 

ROBOTY INSTALACYJNE Suma 854 900.00 zł 
 

854 900.00 zł 
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6 PRACE WYKOŃCZENIOWE BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO 74 600.00 zł 
 

74 600.00 zł 

HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ 4 300.00 zł 
 

4 300.00 zł 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 4 600.00 zł 
 

4 600.00 zł 

PRACE WYKOŃCZENIOWE Suma 83 500.00 zł 
 

83 500.00 zł 

7 URZĄDZENIA TECHNICZNE BILETOMAT 200 000.00 zł 
 

200 000.00 zł 

BUDOWA MONITORINGU 90 000.00 zł 
 

90 000.00 zł 

ŁADOWARKA DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 51 000.00 zł 
 

51 000.00 zł 

SYSTEM ZLICZANIA MIEJSC POSTOJOWYCH 300 000.00 zł 
 

300 000.00 zł 

JEDNOLITE OZNAKOWANIE PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" (ZIT) 12 000.00 zł 
 

12 000.00 zł 

LATARNIE 57 000.00 zł 
 

57 000.00 zł 

WIATA ROWEROWA 96 000.00 zł 
 

96 000.00 zł 

URZĄDZENIA TECHNICZNE Suma 806 000.00 zł 
 

806 000.00 zł 

SUMA NETTO 6 043 100.00 zł 156 600.00 zł 6 199 700.00 zł 

VAT 1 389 913.00 zł 36 018.00 zł 1 425 931.00 zł 

SUMA BRUTTO 7 433 013.00 zł 192 618.00 zł 7 625 631.00 zł 
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TABELA 2 WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

PRACE GEODEZYJNE km 0.67 

PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW szt. 1 

ROZBIÓRKI ROZBIORKA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH m2 6173 

ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW m.b. 439 

ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWYCH m2 117 

ROZBIORKA MURU OPOROWEGO m.b. 62 

ROZBIORKA WPUSTU szt. 10 

WYCINKA DRZEW szt. 70 

ZABEZPIECZENIE 
ISTNIEJĄCYCH SIECI 

ZABEZPIECZENIE KABLA 
TELETECHNICZNEGO 

m.b. 488 

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO m.b. 497 

ROBOTY 
KONSTRUKCYJNE 

MUR OPOROWY  m.b. 325 

ROBOTY DROGOWE CHODNIK NAWIERZCHNIA m2 5731 

OBRZEŻA m.b. 553 

JEZDNIA NAWIERZCHNIA m2 5995 

KRAWĘŻNIK m.b. 433 

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY m.b. 115 

JEZDNIA 
MANEWROWA 

NAWIERZCHNIA m2 911 

MIEJSCA 
POSTOJOWE 

NAWIERZCHNIA m.b. 841 

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY m.b. 694 

MIEJSCA POSTOJOWE m2 7022 

RAMPA 
PRZEŁADUNKOWA 

NAWIERZCHNIA m.b. 200 

RAMPA PRZEŁADUNKOWA m2 1220 

ROBOTY ZIEMNE WYKOPY m3 12068 

WYSPA DZIELĄCA NAWIERZCHNIA m2 154 

ZJAZDY OPORNIK m.b. 147 

NAWIERZCHNIA m2 860 

ROBOTY 
INSTALACYJNE 

BUDOWA 
OŚWIETLENIA 

KABEL OŚWIETLENIOWY m.b. 580 

KANALIZACJA 
DESZCZOWA 

STUDNIE Dn1200 szt. 23 

KANAŁ Dn160 m.b. 175 

STUDNIE WPUSTOWE Dn500 szt. 30 

SEPARATOR szt. 1 

KANAŁ Dn600 m.b. 627 

PRACE 
WYKOŃCZENIOWE 

BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO m.b. 373 

HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ m2 615 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0.67 

URZĄDZENIA 
TECHNICZNE 

BILETOMAT szt. 1 

BUDOWA MONITORINGU kpl. 6 
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JEDNOLITE OZNAKOWANIE PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" (ZIT) kpl. 1 

ŁADOWARKA DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH szt. 3 

SYSTEM ZLICZANIA MIEJSC POSTOJOWYCH kpl. 1 

LATARNIE szt. 19 

WIATA ROWEROWA m2 150 

8 WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI  
W związku ze staraniami o wsparcie projektu w ramach instrumentu ZIT, harmonogram realizacji 

projektu powinien, oprócz uwarunkowań wynikających z przebiegu procesu inwestycyjnego, 

uwzględniać ramy czasowe wynikające z konkursu. Harmonogram realizacji należy opracować na 

etapie projektu budowlanego.  

Wstępne założenia terminowe: realizacja w systemie projektuj i buduj w okresie od grudnia 2019 roku 

do końca czerwca 2021 roku. 

9 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE, ZALECENIA 
W ramach opracowanej koncepcji oceniono uwarunkowania formalne i techniczne realizacji budowy 

ul. Towarowej w Piasecznie wraz z zatokami postojowymi na potrzeby utworzenia parkingu Parkuj  

i Jedź. Opracowanie prowadzi do następujących wniosków: 

• W ramach inwestycji wybudowane zostaną: 

− ul. Towarowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej w Piasecznie  

o dł. ok 518 m, 

− utworzony zostanie parking P+R zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 

PKP Piaseczno o łącznej liczbie 224 miejsc postojowych dla samochodów osobowych  

(w tym: 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 3 miejsca umożliwiających ładowanie 

pojazdów elektrycznych) oraz 2  miejsca postojowe dla autobusów i 96 miejsc 

postojowych dla rowerów,   

• Budowa parkingu P&R przyczyni się do uporządkowania infrastruktury parkingowej w 

okolicach dworca PKP w Piasecznie, 

• Do optymalnej funkcjonalności projektowanej infrastruktury wymagane będzie zrealizowanie 

inwestycji sąsiadujących takich jak 

− modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, 

− przebudowa ul Dworcowej (miejsce skrzyżowania z ul. Towarową, doprowadzenie 

ciągu pieszego-rowerowego do ul. Towarowej), 

• W przypadku pozyskania wsparcia ze środków ZIT zaleca się realizację w formule projektuj  

i buduj, celem skrócenia czasu trwania procesu inwestycyjnego, 

• Szacunkowe całkowite koszty budowy parkingu wraz z dokumentacją – ok. 7,625 mln zł 

brutto, 

• Zaleca się prowadzenie działań promujących w możliwie najwcześniejszym etapie realizacji. 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 

Drogi 

2019-07_K-D-O-001-01 Plan orientacyjny  

2 2019-07_K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny  

3 2019-07_K-D-PN-001-01 Przekroje normalne 

 


