

Protokół z unieważnienia zapytania na roboty budowlane do kwoty 30 000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „Remont parteru budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie”- zostało udzielone zapytanie do 6 firm. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. W dniu 24.01.2020r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 27.01.2020r. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty za cenę brutto:

NAZWA FIRMY	Wartość netto cała oferta zł	Wartość brutto cała oferta zł	Wartość netto bez poz. 9,10,11 zł	Wartość brutto bez poz. 9,10,11 zł	Adres firmy
RAD-BUD Budownictwo	247 677,00	304 642,71			05-830 Nadarzyn Wrzosowa 2a
PROINEL	206 900,00	254 487,00			03-842 Warszawa Grochowska 301/ 305
KARKON	154 500,00	190 035,00	<u>128 100,00</u>	<u>157 563,00</u>	05-502 Piaseczno 11- go Listopada 49

Po przeanalizowaniu przysłanych ofert stwierdzono:

- Oferty firm RAD-BUD i PROINEL nie są możliwe do przeanalizowania wyceny bez poz. 9,10 i 11, ponieważ brak w nich wymaganej wyceny poszczególnych pozycji: w ofercie RAD-Bud branży budowlanej i elektrycznej, w ofercie PROINEL branży sanitarnej.
- W ofercie firmy KARKON brak wyceny pozycji nr 4 Tabeli wartości ofertowych - branża sanitarna. Do Wykonawcy wysłano pismo z prośbą o potwierdzenie, że wycena tej pozycji została ujęta w ogólnej wycenie pozycji, co Wykonawca potwierdził mailem w dniu 29.01.2020r.
- Oferty wszystkich trzech firm na wykonanie wszystkich prac ujętych w Tabeli Wartości Ofertowych przekraczają środki przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie zadania.
- Po wyłączeniu z zakresu prac pozycji 9, 10 i 11 z Tabeli Wartości Ofertowych (co jest zgodne z warunkami zapytania) ważną ofertą firma KARKON przekracza warunki zapytania do 30 000 euro.

W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie.

W załączeniu:

- Zapytanie ofertowe.

2. Lista 6 firm do których wysłano zapytanie wraz z potwierdzeniem przez 4 firmy
3. Ogłoszenie na stronie internetowej
4. Złożone oferty
5. Skan pisma wysłanego do firmy KARKON wraz z odpowiedzią przyslaną e-mail-em

PRACOWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data i podpis pracownika RZP..... 3.02.2020
mgr. Piotr Borkowski

Data i podpis pracownika prowadzącego i przełożonego 03.02.2020
NACZELNIK WYDZIAŁU
KADR I ADMINISTRACJI

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Sylwia Horabik

Data i podpis pracownika ADK 03.02.2020
mgr. Maria Patocka

2020 -02- 03

Data i podpis Burmistrza.....
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Anna Bednarska
Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji