
PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
BIURO:                                                                                                                          NIP: 534-243-57-32 
ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków                                                                                                                                                                                               REGON: 142150590 
tel.: (022) 245-34-00 ; fax.: (022) 398 70 91, e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl.                                                                                                                      KRS: 0000344073

Zespół 
projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian 
Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12 instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

i elektrotechnicznych 

06.2019 r. 

SPRAWDZAJACY mgr inż.  Wojciech 
Grzeszczak LUB/0286/PWOE/13 06.2019 r. 

Egz. Nr  
Pruszków, czerwiec 2019 r. 

Nazwa  
zamierzenia budowlanego: 

Nazwa i adres  
obiektu budowlanego: 

Działki nr: 

Inwestor: 

Jednostka projektowa: 

Studium opracowania: 

Branża: 

Tom: 

BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ W PIASECZNIE  

OŚWIETLENIE DROGOWE W OBRĘBIE  PROJEKTOWANEJ 
POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
REJONIE POŁĄCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 722 - 
UL. SIENKIEWICZA I DROGI GMINNEJ -  
UL. ZAGAJNIKOWEJ W PIASECZNIE 

1/2; 7/2; 8/5 - obręb 0053 jedn. ewid. Piaseczno – miasto 
identyfikator 141804_4 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
ul. Kościuszki 5 
05-500 Piaseczno 

ROBIMART Spółka z o.o. 
ul. Staszica 1 
05-800 Pruszków 

PROJEKT WYKONAWCZY 

ELEKTRYCZNA 

III A 



 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 1 

PROJEKT WYKONAWCZY

 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA ...................................................................................................... 2
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO ................................ 2
2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA ........................................................................................ 3
3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................ 5
4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA .......................................................................................................................... 6
KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA .......................................................................................................................... 7
5. UZGODNIENIE GMINY PIASECZNO............................................................................................. 8
6. UZGODNIENIE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU ............................................................................. 9
7. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ............................................................................11
II CZĘŚĆ PROJEKTOWA.................................................................................................................14
8. OPIS DO PROJEKTU ...................................................................................................................14

8.1. WSTĘP ..................................................................................................................................14

8.1.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .........................................................................................................14

8.1.2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI .................................................................................................14

8.1.3. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI .................................................................................................14

8.2. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................14

8.2.1. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...........................................................................14

8.2.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI ............................................................14

8.3. STAN PROJEKTOWANY .......................................................................................................15

8.3.4. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC. .........................................................................................17

8.3.5. WYTYCZNE WYKONAWSTWA. ..................................................................................................17

8.3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA PRAC ........................................................................18

9.1 PROJEKT FOTOMETRYCZNY.............................................................................................24

9.2 RYSUNKI .............................................................................................................................63

9.3 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ........................................................................................................63



 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 2 

PROJEKT WYKONAWCZY

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że Projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p. n.: „Budowa pochylni dla 

osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie”, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722- 

ul. Sienkiewicza i drogi gminnej ul. Zagajnikowej w zakresie budowy pochylni dla osób 

niepełnosprawnych i przebudowy schodów miasto Piaseczno   , powiat piaseczyński, województwo 

mazowieckie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk ..................................... 
Nr. upr. MAZ/0317/POOE/12 podpis 
Spec. instalacyjna w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych 

PROJEKTANT mgr inż.  Wojciech Grzeszczak ..................................... 
SPRAWDZAJĄCY podpis 
Nr. upr. LUB/0286/PWOE/13 
Spec. instalacyjna w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych 

Pruszków dn. 24.06.2019 r. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3.KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 



 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 6 

PROJEKT WYKONAWCZY

4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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 KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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5.UZGODNIENIE GMINY PIASECZNO  
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6.UZGODNIENIE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU  
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7.PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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II CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

8. OPIS DO PROJEKTU 

8.1. WSTĘP 

8.1.1.Materiały wyjściowe 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej  

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

8.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej 

w Piasecznie wraz siecią oświetlenia drogowego oraz usunięciem kolizji z siecią energetyczną. 

8.1.3.Cel i zakres dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na  przebudowę drogi 

gminnej- ulicy Dworcowej w Piasecznie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i przebudowy chodnika. 

Stanowi również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robót budowlanych dla 

przedmiotowej inwestycji. Zakres dokumentacji obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej (sieci 

oświetlenia ulicznego). 

8.2.STAN ISTNIEJĄCY 

8.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja : przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722- ul. Sienkiewicza i drogi 

gminnej ul. Zagajnikowej w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowy 

schodów zlokalizowana jest w mieście Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. 

8.2.2.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

- Na ternie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

- sieć gazowa 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- kablowa sieć energetyczna nN 

- kablowa sieć telekomunikacyjna 
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8.3. STAN PROJEKTOWANY 

8.3.1. Linia napowietrzna nN oświetlenia ulicznego 

Istniejącą oprawę sodową na słupie linii napowietrznej nN należy zdemontować wraz z 

wysięgnikiem. Istniejącą linię napow. nN oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 należy zdemontować 

na odcinku pomiędzy projektowanymi według opracowania usunięcia kolizji słupami linii napow. nN. 

8.3.2.Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego 

Projektowaną linię kablową typu YAKXS 4x25mm2 należy wybudować na odcinku od proj. 

według innego opracowania słupa linii napow. nN do przebudowanego według innego opracowania 

słupa linii napow. nN zasilając tym samym projektowaną latarnię L2, projektowaną oprawę L3 oraz 

istn. oprawy na słupach linii napow. nN pozostające bez zmian.  

W ziemi kable prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku 

oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. 

Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią 

falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie, co 10m stosować 

oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe SRS75, przy zbliżeniach z mediami 

zastosować DVK75. 

8.3.3.Słupy oraz oprawy oświetlenia ulicznego 

Oświetlenie uliczne należy zrealizować za pomocą opraw oświetleniowych zainstalowanych 

na słupach aluminiowych H=8m wraz z wysięgnikami. Wskazane w projekcie słupy powinny być 

posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F-150. Fundamenty należy zabezpieczyć masą 

bitumiczną. Metalową konstrukcję żerdzi należy uziemić. 

Projektowaną według opracowania przebudowy ulicy Dworcowej latarnię pierwotnie służącą 

do doświetlenia przejścia dla pieszych należy wymienić na proj. latarnię H=8m wyposażoną w dwie 

oprawy, jedna na wysokości 6m oświetlająca przejęcie oraz druga z zawieszeniem na wysokości 9m 

oświetlająca drogę, na rysunkach tę latarnię oznaczono nr L1.  

Latarnia L2 wyposażona będzie w dwie oprawy zawieszone na wysokości 9m względem ul. 

Sienkiewicza na wysięgniku typu ”T” jedna z opraw oświetlać będzie drogę, druga zaś pochylnię. 

Projektowana latarnia L3 wyposażona będzie w jedną oprawę doświetlającą pochylnię, oprawa 

zawieszona będzie o jeden metr niżej od pozostałych projektowanych opraw. Należy również 

zamontować oprawę oświetlającą drogę na projektowanym według innego opracowania słupie L4, 

który zostanie wybudowany w miejscu istniejącego. Istniejące oprawy z rozbieranych słupów należy 

zdemontować wraz z wysięgnikami.  

Uziemienie wykonać poprzez bednarkę o.c. 25x4. Ruz ≤ 10 Ohm. 

W miejscach rozgałęzień uziomu poziomego oraz latarniach krańcowych do bednarki należy 

dołączyć uziomy pionowe Ruz ≤ 10 Ohm. 

Projektowane słupy aluminiowe – anodowe stożkowe bez szwów, słupy powinny być 

zabezpieczone clastomerem poliuretanowym do wysokości 350mm. Projektowane słupy aluminiowe – 

anodowe stożkowe bez szwów, słupy powinny być zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do 
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wysokości 350mm. Oznaczone słupy wykonane jako dwuwnękowe, dodatkowa wnęka przeznaczona 

dla sygnalizacji świetlnej.  

Projektowane oprawy powinny spełniać minimalne wymagania: 

- diody LED – żywotność min. L80 80.000h (po upływie 80 000 godzin świecenia strumień 

świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy), 

- żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h, 

- układ zasilający ma zabezpieczyć źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 

10kV, 

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed 

przegrzaniem, 

- korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego wtryskiwanego odlewu aluminium 

stanowiącego jednocześnie radiator, 

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, 

- skuteczność opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z 

uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako 

system nie może być gorsza niż 100lumenów/W, 

Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności, 

- stopień szczelności oprawy IP66, 

- klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK08, 

- kolor oprawy standardowo szary lub grafit wg wymagań stawianych przez UTP lub 

Konserwatora Zabytków, 

- rozsył światła – asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniający również 

oświetlenie chodnika , pobocza lub ścieżki rowerowej. Przejścia dla pieszych powinny być 

doświetlone, 

- zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C, 

- temperatura barwowa 3.000K i 4000K+/- 5% (naturalna biel, 

- współczynnik oddawania barw Ra min. 70, 

- gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat, 

- dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego, 

- oprawy mają posiadać znak CE, 

- oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej 

typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne. 

W projektowanych słupach zamontować złącza słupowe TB-1 oraz TB-2. Oprawy i słupy 

przed zakupem uzgodnić u inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić dobór 

materiałów z inwestorem. 

Kompensację mocy należy zrealizować po przez dobór odpowiedniego kompensatora. 

Kompensator dobrać po wykonaniu pomiarów przy zamontowanych i działających lampach 

podłączonych do całego systemu sieci elektroenergetycznej w danym miejscu..  
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8.3.4.Harmonogram realizacji prac.  

Przy realizacji prac należy postępować według poniższego harmonogramu: 

1. Wybudować projektowane słupy oświetlenia ulicznego. 

2. Wybudować projektowaną linię kablową i napowietrzną oświetlenia ulicznego . 

3. Zdemontować istniejące słupy. 

4. Zdemontować istniejącą linię kablową i napowietrzną oświetleniową. 

5. Wykonać pomiary elektryczne i sporządzić dokumentację powykonawczą 

8.3.5.Wytyczne wykonawstwa.  

O terminie wykonywania prac na działkach prywatnych należy powiadomić właściciela działki 

min. na 3 dni przed rozpoczęciem prac.  

Wykonawca dokona pomiarów elektrycznych linii kablowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

przed zakopaniem wykopu. 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć. 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP. 

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne oraz 

wykorzystać lokalizator w celu ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów opinii z NK. Gdyby w czasie prowadzenia 

robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i 

planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) należy je zabezpieczyć i powiadomić 

odpowiedniego użytkownika.  

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo 

poprzedzić  rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w 

okresie prac deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew 

należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace 

związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana jednostka 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty te należy prowadzić pod nadzorem 

kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w 

obrębie drzew i krzewów powinna być prowadzona w sposób możliwie bezkolizyjny dla roślin 

(przewierty). 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 

posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej Służby Geodezyjnej. W przypadku ich 

uszkodzenia wykonawca robót dokona ich wznowienia we współpracy z właściwymi służbami. 

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także 

przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu 

terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 
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Rozbierane słupy oraz linie napowietrzne należy zwrócić do właściciela sieci. Decyzję o 

klasyfikacji materiałów do powtórnego wykorzystania podejmie Inspektor Nadzoru na etapie 

prowadzenia robót rozbiórkowych. Wykonawca na swój koszt odwiezie i złoży w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki i wykopów Wykonawca zutylizuje własnym staraniem 

i na własny koszt. 

Po zakończeniu robót  należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać powinna protokoły badań pomontażowych instalacji elektrycznej i 

uziemiającej. 

Pod drzewami należy wykonać przepusty dla kabli, tak aby uniknąć wycinki drzew.  

8.3.6.Informacja dotycząca prowadzenia prac 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy należy 

zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną oraz tabliczkami informacyjnymi. Ze względu na możliwość 

porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszą 

być wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. 

Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 

poz.1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób. 

Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg 

sporządzonego planu BiOZ. Celem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.  

- budowę sieci elektroenergetycznej nN (linie kablowe nN, linie napow. nN, słupy oraz oprawy 

oświetleniowe) 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku  

realizacji robót w rejonie występowania  n. w. zagrożeń : 

o prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez 

Starostę Piaseczyńskiego, 

o prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami sieci telekomunikacyjnej, 

energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywać pod nadzorem właściwych 

służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi, 

o generalnie stosować zasadę, że nie wszystkie prace do końca – przy kolizjach i zbliżeniach 

prace ziemne należy wykonywać ręcznie z pełnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

ludzi pracujących w wykopach, 

o prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy, 

o wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. . 
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Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż 

ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku 

trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności: 

o nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy 

umiejętności do jej wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

o pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed 

dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie 

wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez 

pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez 

pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem 

podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami 

(np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe 

powinno być zakończone  egzaminem  sprawdzającym. 

o niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie 

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować 

operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo 

aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Ogólnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie w tym umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi względnie 

innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem. 

W tym celu koniecznym jest: 

o właściwy instruktaż pracowników, 

o rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice), 

o rozmieszczenie sprzętu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.), 

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

o rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji.
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8.3.7. Zestawienie materiałów 

Materiały do budowy  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x25 Mb 95 

2 Taśma sygnalizacyjna niebieska Mb 61 

3 Bednarka ZnFe25x4 Mb 61 

4 Pręt stalowy oc. 9m Szt. 4 

5 Ograniczniki przepięć 0,5kV 10kA Kpl.. 2 

6 Rura osłonowa DVK 75 Mb 3 

7 Uchwyt do wysięgnika Szt. 1 

8 Latarnia L1 (słup aluminiowy okrągły o długości żerdzi h=8, 

posadowiony na fundamencie F150, słup z oprawą LED na 

wysięgniku jednoramiennym o wysokości 1m i długości 

ramienia 1,5m oraz dodatkową oprawą asymetryczną 

zawieszoną na wysokości 6m oświetlającą przejście dla 

pieszych.) 

Szt. 1 

9 Latarnia L2 (słup aluminiowy okrągły o długości żerdzi h=8, 

posadowiony na fundamencie F150, słup z oprawami LED na 

wysięgniku dwuramiennym typu ”T”o wysokości 1m i długości 

ramienia 1,5m.) 

Szt. 1 

10 Latarnia L3 (słup aluminiowy okrągły o długości żerdzi h=8, 

posadowiony na fundamencie F150, słup z oprawami LED na o 

wysokości 0m i długości ramienia 0,5m.) 

Szt. 1 

10 Latarnia L4 (projektowana oprawa LED zwieszona na 

wysięgniku jednoramiennym o wysokości 1m i długości 

ramienia 1,5m , wysięgnik osadzony na projektowanym według 

innego opracowania słupie linii napow. nN E-10,5. ) 

Szt. 1 

11 Oprawa LED 62W Szt.  3 

12 Oprawa LED 38W Szt.  2 

Dobór materiałów przez zakupem potwierdzić u inwestora.  
Przekazać informacje do Gminy odnośnie do weryfikacji słupów. 

Materiały demontowane  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Oprawa sodowa wraz z wysięgnikiem  Kpl.  2 

2 Przewód AsXSn 2x25 Mb  58 

3 Latarnia h=6m według innego opracowania  kpl 1 
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Szczegółowe zestawienie latarni. 

L.p.

Oprawa Wysięgnik 
Wysokość 
zawieszenia 
opraw [m] 

Żerdź słupa  
Moc 
[W] Odbłyśnik liczba 

LED 

Prąd 
znam 
[mA] 

Długość 
[m] 

Wysokość 
[m] 

Nachylenie 
[°] 

L1
62 5141 40 500 1,5 1 5 9 projektowana h=8m  

32 5145 40 500 1 0 0 6 projektowana h=8m  

L2
62 5141 40 500 1,5 1 5 9 projektowana h=8m  

38 5136 24 500 1,5 1 0 9 projektowana h=8m  

L3 38 5136 24 500 0,5 0 0 8 projektowana h=8m  

L4 62 5141 40 500 1,5 1 5 9 opracowanie PGE E-10,5  
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9.1 PROJEKT FOTOMETRYCZNY 
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9.2 RYSUNKI 
9.3 Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony
1 PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (OŚWIETLENIE) 1 64 
2 SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO 2 65 
3 WIDOK KABLA W WYKOPIE 3 66 
4 LOKALIZACJA 4 67 
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