

Piaseczno dnia 07.07.2020r.

## Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na PN: **Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Głównej ( drogi powiatowej nr 2823W ) w Żabieńcu w ramach zadań:**

- "Ścieżki rowerowe"
- "Przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu ( drogi powiatowej 2823W)"

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843. ) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 07.07.2020 r do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

| Nr oferty | Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy                    | Cena oferty brutto | Termin wykonania   | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1.        | Alblu Sp.z.o.o.<br>ul.Stanisława Witkiewicza 14<br>lok 103 | 794.196,90 zł      | Rozpoczęcie robót w terminie do 5 dni od zawarcia umowy<br>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy,<br>Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRID – w terminie 95 dni od zawarcia umowy. | 60 miesięcy     | 30 dni            |

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Boricowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

|    |  |               |  |             |                         |
|----|--|---------------|--|-------------|-------------------------|
| 2. | Budownictwo<br>Drogowe Jarpol<br>ul. Trojańska 7<br>02-261 Warszawa                | 388 434,00 zł | Rozpoczęcie robót w terminie do 5 dni od zawarcia umowy<br>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy,<br>Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRID – w terminie 95 dni od zawarcia umowy. | 60 miesięcy | 30 dni przelew          |
| 3  | "Fal-Bruk" sp. z o.o.<br>spółka komandytowa<br>02-868 Warszawa<br>ul. Sarabandy 42 | 412.050,00 zł | Rozpoczęcie robót w terminie do 5 dni od zawarcia umowy<br>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy,<br>Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRID – w terminie 95 dni od zawarcia umowy. | 60 miesięcy | Zgodnie ze wzorem umowy |

Z. Kup. Buchalczak  
 Miasta i Gminy Piaszczyzna  
 mgr. Piotr Borkowski  
 Kierownik Zarządu Publicznej

|    |  |               |  |             |                        |
|----|--|---------------|--|-------------|------------------------|
| 4. | Cermat - Prodbet<br>Sp. z o.o.<br>Prace Duże<br>ul.Piaseczyńska 19<br>05-504 Złotokłos | 451.278,39 zł | Rozpoczęcie robót w terminie do 5 dni od zawarcia umowy<br>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy,<br>Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRID – w terminie 95 dni od zawarcia umowy. | 60 miesięcy | Zgodnie z SIWZ i umową |
| 5. | Mabau Polska<br>Sp. z o.o.<br>Szymanów<br>ul.Alternatywy 9k<br>05-532 Baniocha         | 403.877,17 zł | Rozpoczęcie robót w terminie do 5 dni od zawarcia umowy<br>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy,<br>Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRID – w terminie 95 dni od zawarcia umowy. | 60 miesięcy | Zgodnie z umową        |

Z upoważnienia  
Marszałek Miasta Piaseczno  
mgr Andrzej Borkowski  
Kierownik Biura Zarządu Powiatu

|    |   |               |   |                |        |
|----|---|---------------|---|----------------|--------|
| 6. | Firma<br>Wielobranżowa<br>DE-SO Stanisław<br>Sowiński 05-600<br>Warka<br>Dębnowola 71 | 457.954,52 zł | Rozpoczęcie robót<br>w terminie do 5<br>dni od zawarcia<br>umowy<br>Zakończenie robót<br>budowlanych wraz<br>ze złożeniem<br>Zamawiającemu<br>kompletnych<br>materiałów<br>kolaudacyjnych –<br>w terminie do 60<br>dni od zawarcia<br>umowy,<br>Dostarczenie<br>pozwolenia na<br>użytkowanie,<br>zgodnie<br>wymogami prawa<br>budowlanego i<br>decyzją ZRID –<br>w terminie 95 dni<br>od zawarcia<br>umowy. | 60<br>miesiące | 30 dni |
|----|---|---------------|---|----------------|--------|

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi

**-ścieżka rowerowa -157 000,00 zł brutto**

**-przebudowa drogi 2823W-250 000,00 zł brutto**

**Razem 407 000,00 zł brutto**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać e-mail [rzp1@piaseczno.eu](mailto:rzp1@piaseczno.eu), oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Oświadczenie można również złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymują:  
1.Strona internetowa  
2.RZp a/a

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
Ingr. Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych