

**Protokół z unieważnienia udzielenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 30 000 EURO**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „Wymianę sufitów w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu” zostało udzielone zapytanie do 5 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.07.2020r.

Do dnia 27.07.2020r. do godz 16<sup>00</sup> wpłynęły pocztą elektroniczną 4 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 28.07.2020r., niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty:

1. TBKS Sp. z o.o., ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, na kwotę 168 732,63 zł brutto.
2. AT INVEST Artur Trębacki, ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, na kwotę 270 718,08 zł brutto.
3. TOMBUDDEX Piotr Tomczyk, ul. B. Krzywoustego 37A, 02-496 Warszawa, na kwotę 316 364,95 zł brutto.
4. PHU BUDOWNICTWO-BOHATYROWICZ Tomasz Bohatyrowicz, ul. Mazowiecka 193, Budy Zaklasztorne, 96-330 Puszcza Mariańska, bez kwoty.

Oferta nr 4 uznana została za nieważną gdyż Oferent nr 4 nie wypełnił Tabeli wartości ofertowych zgodnie ze wzorem i wymaganiami Zamawiającego. Pozostałe oferty przekraczają wartość 30 000 EURO.

W związku z faktem, iż złożone oferty przekraczają środki finansowe jakimi dysponuje Zamawiający, Zamawiający postanawia unieważnić zapytanie. Zapytanie zostanie ponowione ze zmniejszonym zakresem robót.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Złożone oferty.

Podpis pracownika RZP

31.07.2020r.  
Główny Specjalista



..... mgr Irena Miszkowska .....

Podpis pracownika wydziału merytorycznego

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH



..... mgr inż. Anna Bednarska .....

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego

..... mgr inż. Anna Bednarska .....

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Piaseczno

Podpis Burmistrza

..... mgr Daniel Putkiewicz .....

2020 -08- 03