

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 01.09.2020 r. do godz. 11.00 zostały złożone następujące oferty:

| | Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy | Cena oferty brutto | Termin wykonania | Termin gwarancji | Warunki płatności |
|----|--|--|---|-------------------------|--|
| 1. | BUDWEX Mieczysław Wasilewski Truskaw, ul. 3 Maja 89 05-080 Izabelin | A – 424.021,71 B – 313.397,00 A+B = 737.418,71 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesięcy | 30 dni |
| 2. | Instalatorstwo Elektryczne Piotr Olszanowski Ul. Orzechowa 42/26 21-500 Bała Podlaska | A – 625.211,21 B – 442.712,37 A+B = 1.067.923,56 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesięcy | 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury |
| 3. | SPIE Elbud Gdańsk S.A, Ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | A – 353.217,85 B – 288.495,42 A+B = 641.713,26 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu | 60 miesięcy | 30 dni |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----------------|--------|
| | | | kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | | |
| 4. | Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. Ul. Toruńska 9 26-600 Radom | A – 259.097,50 B – 200.493,41 A+B = 459.590,90 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni |
| 5. | ZESTI FOS Sp. z o.o. Dębe 5g 05-140 Serock | A – 354.913,03 B – 322.259,91 A+B = 677.172,95 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni |
| 6. | ELES-BUD Ewa Konopka – Strusińska Ul. Powstańców 4a/2 050230 Kobyłka | A – 348.666,22 B – 276.614,39 A+B = 625.280,61 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni |
| 7. | ENMAR Mariusz Taraszewski Ul. Główna 180/3 05-530 Czachówek | A – 292.093,02 B – 321.184,92 A+B = 613.278,00 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów | 60 miesiące | 30 dni |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|----------------|---|
| | | | kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | | |
| 8. | ENERGO-MIX Piotr Gieleciński Łoś, ul. Prażmowska 42d 05-504 Złotokłos | A – 312.860,17 B – 225.913,20 A+B = 538.773,37 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni |
| 9. | Zakład Usług Elektrycznych ELPRZEM Mieczysław Prędotą Ul. Słoneczna 10 05-520 Konstancin -Jeziorna | A – 329.594,05 B – 246.271,04 A+B = 575.865,09 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury |
| 10. | JIMMY Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa | A – 319.014,30 B – 230.997,64 A+B = 550.011,94 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | Zgodnie z umową – 30 dni |
| 11. | SP-INSTAL Sebastian Przepiórski Ul. Długa 6 lok. 5 95-100 Zgierz | A – 327.672,25 B – 268.309,09 A+B = 595.981,33 | 1) Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy 2) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia 16.11.2020r. 3) Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia 16.03.2021r. | 60 miesiące | 30 dni |

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **1.265.000,00 zł brutto** w tym:
w roku 2020 – 715.000,00 zł brutto.
W roku 2021 – 550.000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 bądź e-mailem na adres rzp@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Zamawiający dopuszcza złożenie powyższego oświadczenie w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym wykonawcy na adres rzp@piaseczno.eu


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2020-09-01

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a

Główny Specjalista



mgr Irena Miskowska