RZP.271.74.2020.BN.1375 Piaseczno, dn. 21.09.2020r.

Strona internetowa
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Remont i przebudowa drogi gminnej ( Al Kalin)

na odcinku od al. Kasztanéw do ul. 1 Maja w Piasecznie w ramach zadania: -,Budowa
Sciezek rowerowych w ramach ZIT”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajacy informuje,
1Z W niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 21.09.2020r. do godz. 10.00 zostaly
ztozone nastgpujace oferty:

Firma (nazwa) lub Cena oferty brutto Termin wykonania Termin Warunki
nazwisko Wykonawcey gwarancji platnosci

“Fal-Bruk™” sp. z 0.0. 621.150,00 zt Wymagany termin realizacji 60 miesiecy Zgodnie ze
spotka komandytowa Rozpoczecie robot w terminie 7 dni od wzorem
02-868 Warszawa zawarcia umowy umowy

ul. Sarabandy 42

Zakoficzenie robét budowlanych wraz ze
zlozeniem Zamawiajacemu kompletnych
materiatow kolaudacyjnych - 2 miesiace
od daty zawarcia umowy,

Zlozenie w imieniu Inwestora
zawiadomien o zakonczeniu robot i
uzyskanie zaswiadczen o nie wnoszeniu
sprzeciwu na zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt, zgodnie wymogami
prawa budowlanego — 3 miesigcy od
zawarcia umowy.

Mabau Sp. z 0.0. Sp.k. 589.056,93 zi Wymagany termin realizacji 60 miesiecy Zgodnie ze
Szymanow Rozpoczecie robot w terminie 7 dni od wzorem
ul. Alternatywy 9 zawarcia umowy umowy

05-532 Baniocha
Zakoticzenie robot budowlanych wraz ze
zlozeniem Zamawiajacemu kompletnych
materialow kolaudacyjnych — 2 miesiace
od daty zawarcia umowy,

Zlozenie w imieniu Inwestora
zawiadomien o zakonczeniu robot i
uzyskanie zaswiadczen o nie wnoszeniu
sprzeciwu na zlozone zawiadomienie o
zakonezeniu robot, zgodnie wymogami
prawa budowlanego — 3 miesiccy od
zawarcia umowy.




3. | Budownictwo Drogowe
Jarpol S.A. ul. Trojanska 7
02-261 Warszawa

749.057,26 zI

Wymagany termin realizacji
Rozpoczecie robdt w terminie 7 dni od
zawarcia umowy

60 miesigcy

30 dni

przelew

Zakonczenie robot budowlanych wraz ze
zlozeniem Zamawiajacemu kompletnych
materialow kolaudacyjnych - 2 miesiace
od daty zawarcia umowy,

Zlozenie w imieniu Inwestora
zawiadomien o zakofczeniu robot 1
uzyskanie za$wiadczen o nie wnoszeniu
sprzeciwu na zlozone zawiadomienie 0
zakonczeniu robot, zgodnie wymogami
prawa budowlanego — 3 miesiecy od
zawarcia umowy.

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacjg zamOwienia wynosi —
900 000,00 zl brutto

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcey ktérzy zlozyli
oferty w terminie_3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowei w/w informaciji przekazuja zamawiajacemu o$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitaloweij, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca powinien przedstawic , pod rygorem wykluczenia z postepowania
o udzielenie zaméwienia , dowody ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do
zaklocenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamowienia - Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przesta¢ e-mail rzpl(c piascczno.cu, oraz listem poleconym na adres
Urzad Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamowien publicznych, ul. Kosciuszki 5, 05-500
Piaseczno lub ztozy¢ osobiscie w Kancelarii Urzedu.

Oéwiadczenie mozna rowniez zlozy¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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