ZALACZNIK ,A”
OPIS_PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I, Przedmiot zamowienia

1. Nazwa Przedmiotu Zamdwienia:

»Wykonanie schoddow gléwnych, pokrycla dachu blachg, wykonanie obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych
wraz ich podigczeniem do kanalizacji deszczowej oraz innych robét na potrzeby przebudowy | modernizacji budynku
starej Plebanil zlokalizowanej przy Piacu Pitsudskiego 10 w Piasecznie”

2. Oblekt wplsany jest do Rejestru Zabytkéw bedacych pod ochrong konserwatorska pod nr 1078/2002 {wpls 2 dnia

17.X1.1959r},

3. Roboty objete zaméwieniem nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne
wykonanla i odbioru robdt budowlanych opracowane przez Autorska Pracownie Architektury APA Lesiewicz,
ul. Poprawna 27A/2, 03-984 Warszawa, a w szczegdélnosci;

3.1. Projekt Budowlany Zamlenny ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANII W PARAFII P.W, SW. ANNY W
PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO KONFERENCYJNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” z dnia 14.02.2019r.

3.2. Projekt Wykonawczy Zamienny ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANIF W PARAFII P,W. $W. ANNY
W PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO KONFERENCYJNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” z dinia 26.09.2019r,

3.2.1. Wraz z rewizjami nr 1 (R1) rysunkéw instalac]i wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3.3. Projekt Wykonawczy (Pierwotny) ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANII W PARAFII P.W. SW. ANNY
W PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO-KONFERENCYINY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYEACZEM WODY, PRZYLACZEM KANALIZACH SANITARNE), KANALIZACIA
DESZCZOWA, INSITALACIA ELEKTROENERGETYCZNA NN | ROZBIORKA WEWNETRZNE) INSTALAC) GAZOWEY
z 09.2016r. w zakresie instalacji kanalizacji deszczowe] (opracowany przez odrebnego Projektanta).

3.4, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
3.5. Decyzja pozwolenia na budowe wg. ,zamiennege” projektu budowlanego nr 945/2019 z dnia 31.05.2019r,

3.6. Decyzja uzgodnienia projektu wykonawczego nr WN.5142,130.2019.JW z dnia 02.12.2019y,

. Zakres rzeczowy robdt do realizacji

1. Wykonanie schoddw gtéwnych {bez rampy) wraz z kolumnami | zelbetowym wiericem oraz konstrukejg daszku nad
gankiem.

. Wykonanie deskowania daszku nad gankiem wraz z utozeniem 1 warstwy papy,
. Wykonanie pokrycia wierzchniego dachu giownego oraz daszku nad gankiem {mata strukturaina plus biacha).

. Drobne naprawy dachu gléwnego, np, miejscowe naprawy istnigjgce] papy.

nn = W oM

. Odkopanie zewnetrznych $cian piwnic budynku do poziomu spodu faw fundamentowych wraz z ewentualnym
odwodnieniem dna wykopu oraz demontazem istniejacej izolacji termicznej i folit kubetkowej, odstonigciem izolacji
przeciwwodne] budynku w nastepujgcych oslach: w 0si nr 4 na odcinku od osi B do osi G, w osi G na odcinku od os
% do osi nr 4, w osi nr 1 miedzy $cianami klatki schodowej od asi nr Bdo osinr C'.

6. Wykonanie szczeine] izolacjl przeciwwodnaj budynku wraz z przygetowaniem podtoza w technologii zgedne] z
istniejaca izolacja: izolacja scian betonowych-IZOHAN M 2K, izolacja sclan ceglanych- szlam hydroizolacyjny Optostop
AquaFlex 2K, Skuteczne usunigcie wody z zalanych piwnic oraz osuszenie pomieszczer piwnicznych,

7. Wykonanie uszczelnienia studni schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta ciepinego w piwnicy - szlam uszczelniajacy.
8. Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem i odtworzeniem warstw izolacji termicznej | przeciwwilgociowe].

9. Wykonanie schoddw betonowych na zachodniej stronie elewacii.

10. Dostawa | montaz swietlikow dachowych. |

11. Wykonanie brakufacych gzymsow przy naczutkach po stronle potnocne] i potudniowe).

12, Wykonanie tynkdw na gzymsach.
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13. Wykonanie obrdbek blacharskich wraz z uszczelnieniem oraz elementdw wyposazenia dachu (wyltaz dachowy,
kominy, stopnie kominlarskie, tawy kominiarskie, uchwyty dla linki bezpleczernstwa wraz z linka bezpieczefistwa,
czerpnia | wyrzutnia wentylacyjne, zaluzjowe z siatkg zabezpieczalaca 10x10mm o wymiarach 1500x1000mm wraz z
obudowa umozliwiajgca podigczenie kanatéw wentylacylnych, wywlewka kanallzacyjna dachowa o $rednicy
podejicle/rura wywlewna: dn110/160, wyrzutnia wentylacyjna dachowa ¢ Srednicy 160mm, itp.). Materiat | kalor
wyposazenia dachu jak obrébek blacharskich, z wytaczeniem komina.

14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nad gzymsami.

15. Wykonanie ryhien i rur spustowych z czyszczakami {materiat i kolor jak rur spustowych) wraz z podtaczeniem ich do
kanalizacli deszezowej.

16. Wykonanle rozprowadzenia instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie pode]$¢ pod schody gléwne | podejsé pod
rury spustowe wraz z wykonaniem braku)acych studzienek kanalizacji deszczoweyj, brakujacych przej$é wistniejacych
studniach i podtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowe], ohejmujace:

16.1. Odcinki wedtug projektu wykonawczego pierwotnego: Rd1 —D7.1 - D7, Rd2 -~ D8, Rd3 — D11 - D10, Rd4 — D3,3,
16.2. Odcink] wedtug projektu wykonawczego zamiennego: Rd5 ~D11.1 - D11, Rd6 - D3.2, KR - D3.2,

16.3. Lokalizacja studni D7.1 oraz rur spustowych {Rd 1 + 6} zgodnie z projektem budowlanym zamiennym | projektem
wykonawczym zamiennym.

16.4. Wykonanle brakujgcych studni z mozliwoscig wiaczenia w kinete odcinkdw nierealizowanych w obecnym etapie ~
odejécia pozostawic zadleplone.

16.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza catej niezainwentaryzowane] kanalizacji deszczowej na terente
hudowy.

17. Wykonanie {odtworzenie niecbjetego dokumentaca) fragmentu odeinka przytgeza wody do kedciota, obejmujace:
17.1. Demontat i utylizacje izolacji termiczne] oraz kabla grzewczego zamentowanego na rurze.,

17.2. Rozbidrka nawlerzchni wraz z podbudowg w niezhednym zakresie wynikajacym z odiworzenia nawierzchni lub
naprawy zapadnigtych obszaréw.

17.3. Utozenie rury wodnej PE (zlokalizowanej tymezasowe ponad terenem) w ziemi na glebokeosé 1,2m ponizej poziomu
terenu, na podsypce piaskowej 0,2m, wzdiuz potudniowej $ciany budynku Stare] Plebanii wraz z przejéciami w
rurach ostonowych pod murami oddzielajacym teren kosclota od terenu Starej Plebanii na odeinku od okollc studnd
D7 do narointka potudniowo-wschodniego {w miejscu styku terenu kodciota, terenu Stare| Plebanii oraz Pl
Pitsudskiega).

17.4. potaczenie z istniejacymi odcinkami docelowymi, wykonanie préby szczelnodci, ptukanla i dezynfekeji adcina.
17.5. Qbsybka piaskowa 0,3m ponad rure, dalsze zasypanie ziemig z zageszczeniem.
17.6, Oznakowanie tasmag z tworzywa sztucznego frasy rurociggu.

17.7. Odtworzenie oraz naprawa zapadnigtych obszardw nawierzchni wraz z podbudowsg oraz regulacja rzednych
wlazdw i wpustdw studni na terenie kodclota. Nawierzchnia do odtworzenla z kostki betonowej z rozhidrk
nawlerzchni oraz czgéciowo skltadowanej na terenie budowy (pozostaty brakujaca ilosé nalezy dokupié).

17.8. Montai brakujgcego whazu zeliwnego dn600 d400 na studzience z zaworami sieci cieptowniczej na terenie
kodciota.

17.9, Inwentaryzacja geodezyina powykonaweza calego przytacza wody do kosciota na catej niezainwentaryzowanej
diugodci t]. od odejicia na odcinku pomiedzy domem parafialnym, a Starg Piebanla, dale} wzdluz pdéinocnaj,
wschodnie] i potudniowej sciany budynku Stare] Plebanil wraz z odejéciem do pomieszczen Caritas i odcinka
wchodzacego do kosclofa.

18. Wylkonanie rur perforowanych w otulinie iwirowe] wokdt budynku, obhejmujgce:

18.1. Utozenie rur perforowanych o rednicy wewnetrznej nle mnlejsze] niz 110mm z otworami 1,5x5,0mm, z filtrem
(z whékna syntetycznego lub z widkna kokosowego w zaleznosci od rodzalu gruntu), karbowanych, o wytrzymatosci nie
mniejszej niz SNG. Potaczenta rur wykonaé na zfaczli systemowe oraz zabezpleczyé przed roztaczenlem podczas dalszych
robadt opaskami zaciskowymi.

18.2. Rury nalezy uktadaé wokét budynku 0,3m od izolacji éctany fundamentowej, ze spadkami 1% w kierunku studni
03.1 {od najwyiszego punktu w ckolicy podejécia pod rure Rd2), z podiaczeniami do studni D3.1 na widadki in-situ na
wysokodci 0,3m od dna studni.
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18.3. Rury nalezy ukiadac na gtebokoéci (od ok. 1,0m do ok.1,6m) wynikajace] ze spadku i rzednej wtaczenia do studnl
D3.1

18.4, Rury nalezy uktadac na podsypce i w obsypce zwirowe] (0,1m pod rurg, 0,2m po bokach rury oraz 0,3m powyiej
ruru} z kruszywa ptukanego 8-16mm ostonigtego geowtdknina.

18.5. Geowldknina o parametrach wytrzymatosci 1 przepuszczalnosci nie gorszych niz SF27 utozona z kaide) strony
otuliny zwirowe] t]. utozonej w sposdb zapewniajacy clagtosé pod, po bokach i nad obsypka zwirowg z zakladkami na
faczeniach co najmniej 0,3m oraz utoZonej na podiozu | obsypane]j piaskiem, dwirem lub kruszywem uniemoliwiajacym
Je] przerwanie, bez styku z elementami murowymi budynku. Od strony budynku na wysckosci geowtékniny w przypadku
braku nalezy utozy¢ folie kubetkows,

18.6. Na odcinku ped gankiem nalety wykonaé odcinek okoto 6m rury nieperforowanej z PVC SN8 o srednicy nle
mniejsze] niz 125mm, utozone] na podsypce | w obsypce piaskowej {0,1m pod rurg, 0,2m po bokach rury araz 0,3m
powyzej ruru). W miejscach przej$¢ przez Sciany ganku nalezy wykenaé rury ochronne z tego samego materiatu o
$rednicy wieksze] od rury wiasclwej o diugosct wigkszej o 0,1m z kazdej strony od grubosci $ciany z przestrzenia
pomiedzy rura ochronnag, a rurg wlasciwg wypetniong masg trwale plastyczna. Dotyczy rowniez innych kelidujgeych
elementédw podziemnej infrastruktury technicznej,

18.7. W miejscach przejicia rur przez geowldknine nalezy zastosowaé rury nieperforowane oraz zabezpleczyé
geowldkning przed roztgczeniem podczas dalszych robdt opaskami zaciskowymi,

18.8. W miejscu kolizji z podejsciem pod rurg spustows z odwodnienia dachu nalezy wykonaé te podejicia od géry i od
strony zewnetrznej (tj. nle od éciany budynku) kolanami rur z PVC z zachowaniem odlegtoéci co najmniej 0,3m od rury
perforowanej.

18.9. Weryfikacje mozliwosci wykonania w terenie oraz uzgodnienie proponowanego rozwlgzanta z Zamawiajgcym,
18.10. bolonanie zasypania wykopow z zageszczeniem oraz wywozem | utylizacjg nadmiaru gruntu.

19. Wykonanie tymczasowej wentylacji pomieszczen piwnicy, obejmujace:

19.1, Mentaz wentylatora (w pom. -0.06 Wezet cieplny) o wydatku nie mniejszym niz 490m3/h przy sprezu 100Pa na 1
tj. najniiszym biegu wraz z przefgcznikiem 3 biegéw (tj. 0-1-2-3), z termostatem $clennym zalgczajacym prace
wentylatora w temperaturze réwnej | wiekszej niz 8st.C, wraz z niezbednymi stycznikami, termikami, elementami
steruJgeymi | doprowadzeniem zasilania w energle elektryczna.

19.2, Wykonanie kanatdw wentylacyjnych o $rednicy 250mm od wlotu, do wentylatora oraz dalej przez otwér w cknie
piwnicznym, prowadzenie ponizej terenu, prowadzenie po $cianie do wyrzutni wraz z niezbednymi elementami
montaZowymi.

19.3. Wywlercenie otwort w miejscu zamurowanego okna plwnicznego, montaz i uszczelnienie przejscia kanatu
wentylacyjnego przez ten otwdr.

19.4. Zahezpieczenie kanatu wiotowego o dtugosci 1m przed wentylatorem kréécem osiatkowanym,

19,5, Wykonanie wyrzutni dachowe] o $rednicy 315mm wraz redukcjg kanatowa na 250mm, dolna krawedZ czerpni
powyzej 2m nad terenem.

19.6, Trwate zabezpieczenle folig otwordw drzwiowych w konstrukcji zelbetowej {2szt.) umotzliwiajac przeplyw
powietrza przez wszystkie pomieszczenia z kalebkami ceglanymi.

20. Wykonanie instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami.

21, W miejscu docelowym (szacht energetyczny) na parterze zamontowaé wolnostojaca rozdzielnicg budowlang
RB o IP min, 44 z tworzywa termoutwardzalnego. Wyposazenie RB - gniazdo 3x32A +N+PE szt. 1

- gniazdo 3x 16A +N+PE szt. 1

- ghiazdo 230V szt, 4

- zabezpieczenia dla 16 obwoddéw 2kw,

22. Od rozdzielni RB utozyé arat @ 50 po posadzce pom, 0.10 (Biuro), W odleglosci okofo 0,5m od zewnetrznej Sciany
wykonac uko$ne przebicie przez posadzke | zewnetrzng Sciane tak by dalej arot @ 50 byt ukfadany w wykopie na
glebokosci minimum 50cm. Wykop nalezy prowadzi¢ w kierunku ztacza kablowo pomiarowego ZKP (przy
ut, Koscielnej), a w nim utozyé arot @ 50, Za ogrodzeniem placu budowy jest pozostawlony zapas kabla YKXS
S5x35mm, ktory nalezy wciaghaé w utozony arot ¢ 50. Nalezy przewidzied, ze pozostawiany zapas nalezy przediuzyd
o kilka metréw za pomacg wykonania mufy kablowe]. Przebicle przez posadzke zabetonowad. Przejscle przez éciang
uszezelnié gazo | wodoszezelnie. Odtworzyé plonowa izolacje $ciany zewnetrznej (szlam uszczelniajacy, styrodur, folia
kubetkowa).
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1.

23, W pomieszczeniu 0,10 {Biuro) nalezy wykonaé uziom punktowy za pomocg pretéw oc FeZn @ 20mm whijanych
poprzez posadzke w ziemig o dtugosc minimum 7,5m, Warto$é uziomu s 5. Do uziomu dospawaé hednarkg oc
FeZn 25x4 i potaczyé z RB. Spaw zabezpieczyC antykorozyjnie masa bitumlczna.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spefnienie wymagar zawartych w SIWZ,

. Wartosé robdt obejmuije;

1. Oferta ryczattowa ha catosé zamodwienia powlinna uwzgledniad koszty robdt objetych dokumentacia projektowa
oraz koszty:

1.1. Koszty zabezpieczenia obstugl geodezyjne] w trakcie realizacji robét oraz sporzgdzenia inwentaryzacli geodezyjnej
powykonawcze] przez uprawnionych geodetdw (takze w formie elektronlcznej).

1.2. Koszt zapewnienia nadzoru nad inwestycjg w osobie Kierownika robét.
1.3. Koszt zapewnienia statego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych.

1.4. Koszt opfat zwigzanych z wywozem z terenu budowy materlatdw | odpaddw powstatych w trakcie prowadzonych
robdt wraz z ich utylizac)a.

1.5, Koszt opracowanta projektu organizacji robdt i awigzane z nim:

1.6. Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robdét w bezposrednim sgsiedztwle uzytkowanych budynkow
uzytecznodcl publicznej,

1.6.1. Koszty organizacli zaplecza socjainego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatéw itp.

1.7. Koszty wszystkich podatkdw, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma
obowigzek placi€ w zwigzku z Umowa.

1.8. Koszty mozliwego wzrostu cen w okresie realizacyl Umowy.

1.9. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamdéwlenta, na okres zgodny 2z oferta, poczawszy od daty
protokdiarnego koticowege odbiory robét nie zawlerajgcych wad, o ktdérych mowa w § 11 ust.4 umowy,

1.10, Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnodci z polska norma lub aprobatg techniczng na wyroby zastosowane w
ramach zamdwienia, )
1.11. Koszt wykonania szczegltowych kosztoryséw (R+M+S} oraz harmonogramu, dostarczonych przez Wykonawcg

przed podpisaniem Umowy, w celu ich zaakceptowania przez Zamawlajacego. Opracowane kosztorysy muszy
odpowiadad kwocle ryczattowej w ztozone] przez Wykanawece ofercie oraz by¢ zgodne z poszezegéinymi pozycjami
z tabeli wykazu cen.

1.12. Koszt opracowania planu BiOZ,

1.13. Kaszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego odbioru rohat,

1.24, Koszt dokumentacji powykonawezej w 3-ech egzemplarzach wraz z inwentaryzacja geodezyjng, zataczonymi
certyfikatami zgodnosci 2 PN lub aprobata techniczng na zastosowane wyroby w ramach zamdwienia { zapisanej
rownie w formie elektronicznej — plik pdf)

1,15. Koszt postadania i wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktdrych mowa w § 7 Umowy (OC dziatalnosci
gospodarcze])

1,16, Koszty utrzymania czystoscl na terenach przyleglych do terenu budowy (w tym dojazdy).

1.17. Koszt zatrudnienia na podstawle umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
osab wykonujacych {w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) nastepujace czynnosci: prace ogélnobudowlane —
min.2 oséh.

. Uwagi

1, Oferte naleiy opracowaé w oparciu o dokumentacje projektowa, opis przedmiotu zaméwienia w formie
tabelarycznego zestawienla wykazu cen {Zatacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalely opracowad szczegdiowe
kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym.

2. Opracowane szczegdtowe kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym nalezy dostarczyé
Zamawlajgcemu na 7 dni przed podpisaniem Umowy, Harmonogram przed ztozeniem musi zostad uzgodniony
z przedstawictelami Zamawiajacego.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenla zakresu rzeczowego.

4. Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.
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VI.

VIl

5. Oferent jest zobowfazany do szczegétowej analizy projektow i opisu przedmiotu zamdwienia celem wyeliminowania
btedow i przypadkdw nie uwzglednionych w powyiszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamdwienia.

6. W przypadku watpliwoscl nalezy wystapi¢, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcle realizacji inwestycji,
na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien. '

7. Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robdt Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajacemu
nlezbedne dokumenty {certyfikaty, atesty, warunki gwarancji i inne dokumenty) potwierdzajace zgodnoéé z projektami
i specyfikacjami technicznymi: materiatdw budowlanych, urzadzen budowlanych, elementéw lub catodci systemdw |
instalacji oraz pozostatych elementéw do whudowania,

8. Zalaczone przedmiary majg charakter pomocniczy, okreslajacy orientacyinie zakres robgt. Oferent zobowiazany
jest do szczegdtowej analizy projektéw technicznych, opisu przedmiotu zamdwienia, celem wyeliminowania
ewentualnych _biedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a _nlezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia. W przypadky braku pozyc]i w przedmiarze nalezy zwrécic sie z pytaniem do
Zamawiajacego, natomiast nalezy wykonaé caty zakres robdt okreslony w zalgczniku A oraz dostarczonej
dokumentacijl.

9. Podczas realizacji oferent musi uzgodnié z Zamawlajacym (tj. otrzymac akceptacle) wszelkie materiaty do
whudowania oraz ich ewentualne zmiany na podstawie poprawnie wypetnionej 1 kompletnej Karty Zatwlerdzenia
Materiatdw. Kaidy materiat oraz kazdg zmiang materlatu nalezy uzgodni¢ z Zamawlajgcym | za posrednictwem
Zamawlajacego z Projektantem oraz Jeéli zajdzie taka potrzeba, za zgoda Zamawiajgcego rowniez z MWKZ,

Sposab przygotowania oferty.

1. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:
1.1. Cene ryczaitowq netto i brutto robot objetych projektami i Zatacznilkiem ,A” (w tym podatek VAT 23%).
1.2. Do oferty Wykonawca powinien dofgczyé tabelaryczne zestawienie wykazu cen (Zatgcznik nr 1).

Obowiazki Wykonawcy / Realizacja robdt/ Dokumentacia projektowa zamiignna

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakoscl, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowlazujacych norm oraz
przepiséw prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:

2.1, Organizacjl, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym, technicznym, wygrodzeniem placu
budowy oraz zapewnienie odpowiednie] ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji roboét,

2.2, Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu | cdpaddw.

2.3. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach
przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

2.4. Zminimalizowania uclazliwege wptywu prowadzonych robét na otaczajace Srodowisko i uzytkownikow okolicznych
obiektow. ’

2.5. Naprawienla na wtasny koszt | doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.

2.6. Prowadzenia robdt zgodnie z obowiazujaeymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zgodnosci z
obowigzujaeymi normami technicznymi.

2,7, Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnoscl, aprobaty technicznej lub certyfikatu $wiadczacego
o jego jakoscl zgodnie z wymogami projektu | winien on by¢ dopuszczony do jego whudowania (wg wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego), Dokumenty te Wykonawea dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego na
14 dnt przed whudowaniem,

2.8. Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robdt uprawnienla i
posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznesci od Okregowych Izb Inzynierdw Budownictwa.

2.9, Zabezpieczenia obstugl geodezyinef w trakele realizacji robdt

2.10. Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég dojazdowych po ktdrych
bedzie odbywat sie transport materiatéw I sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienla na
wlasny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd spowodowanych transportem.
Inwentaryzacja musi zostaé dostarczona przed rozpoczeciem robdt budewlanych w wersji papierowe] i elektronicznej.

2.11, Zgtoszenia do adbioru koricowego wykonanych elementdw robdt z uwzglednieniem ponizszych uwag:
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2.11.1. Przed zgtoszeniem Kierownik robét zobowigzany Jest dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy o zekoriczeniu robdét
oraz przygotowad kompletng dokumentacje powykonawcza w 3-ch egz. —opatrzong oéwiadczeniem Kierownika budowy
o zgodnodcl wykonania robét budowlanych z projektem wykonawczym,

2.11.2, Dla poszczegdlnych etapdw realizacji zadania nalezy wykonywad dokumentacje fotograficzna.

2.11.3. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinlen byé podpisany przez Kierowntka Budowy potwlerdzajacy
zgodnosé wykenanych robét z dokumentacja,

2.11.4. Poszczegdline komplety dokumentacji muszg byé spakowane w oddzlelnych opakowaniach wraz z czytelnymi
opisami,

Terminy wykonania Przedmiotu Zamdwienia:

1. rozpoczecie robst - w clggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy

2. zakorczenle rob6t - zatwierdzone protokotermn konicawym odbicru robdt nie zawierajacym wad, o ktdrych mowa
w § 11 ust. 4 wraz 2z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze] w ciggu 5 mieslecy od dnia zawarcia Umowy.

Uwagi koricowe
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemne] gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy {niezaleznie od okresu
gwaranc]i udzielonych przez producentdw), na okres 36-60 miesigcy poczawszy od daty protokdlarnego kofcowego
odbloru robdt nie zawierajacego wad, o ktdrych mowa w § 11 ust.4 umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej.

2. Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienigine], powinien
dokonaé wptate przelewem hankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Banku PEKAO 5.A. Oddziat
w Plasecznie

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie naleiytego wykonanla Umowy bedzie wniesione w formie gwarang]i
hankowe)/ubezpieczeniowe] i gdy zostanie wydtuzony termin wykcnania Umowy, Wykonawca winlen ztozyé aneks
przediuzajacy waznos$é gwarancji bankowej/ubezpieczeniowei.

4, Wykonawcd zobowlgzany jest w ckresie trwania gwarancjl przystapic do usuwania usterek w ciggu 7 dni od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawea ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakohczone pozycje - zgodnie ze szczegbtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym -~ zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
protakotami odbtoru czedciowego robdt, wraz ze ztozeniem pethej dokumentachi potwlerdzajace wykonanie danych
robét {obmiary, certyfikaty, deklaracje).

6. Wraz ze skladang fakturg nalezy zlozy€ stosowne oéwiadczenia:

6.1. ¢ braku Podwykonawcdw — pedpisane przez Wykonawcee i sktadane w sytuacjl gdy przy realizacjl danego zakresu
robot nie zatrudnlat zadnych Podwykonawcow,

6.2, czesciowe Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcdw — podpisane odpowiednio przez kaidego z
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow, i sktadane w sytuacji gdy przy realizaci Przedmioty Umowy sa
zatrudniani Podwykenawecy i/lub dalsi Podwykonawcy.

6.3. koricowe Podwykonawcdw oraz. dalszych Podwykonawedw — podpisane odpowiednio przez kaidego z
Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw, | sktadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zakoniczyt w catodci powierzeny mu do wykonania zakres prac i zostat w catoéci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawea.

6.4. o braky innych Podwykonawcdw

7. Wzary w/w oswiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i nie podlegaja modyfikacji.

. Hierarchia wainosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis Przedmictu Zamdwienia - Zatacznik ,A”
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikac)e Techniczne Wykonania | Odhioru Robét,

Zataczniki:
1. Tabela wartoscl ofertowych — zatacznik nr 1
2, Wzdr odwiadczenia o braku podwykonawcow

3. Wrzor odwiadczenia czedclowego podwykonawey/dalszego podwykonawcey
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. Wzdr koficowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
. Wzdr oswiadczenia o braku innych podwykonawcéw

. Wzdr Karty Zatwierdzenia Materiatu

. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

. PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

w o N o U B

. PROJEKT WYKONAWCZY (Pierwotny) w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej.
10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSPEKTOR NADZ4f

ROBO T;E%}\JRY 7/
09 L7

/é ffan Sm

upr. UAN-I; Jigs  Strona7z7




ZAtACZNIK NR 4

WZOR

(paeczecflrmowaPodwykonawcleaIszego Podwykonawcy

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Wykonanie schodoéw gtéwnych, pokrycia dachu blacha, wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich podiaczeniem do kanalizaciji
deszczowej oraz innych robét na potrzeby przebudowy i modernizacji
budynku starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Pilsudskiego 10
w Piasecznie”

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oswiadczamly, ze ..........ccooovvevvv i [nazwa Wykonawey/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnit/speinita na naszg rzecz wszystkie wymagalne na
dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia $wiadczenia pieniezne z tytutu naleznego nam wynagrodzenia
okreslonego w umowie nr...................... Z dnia............, dotyczacej wykonania rcbot budowlanych /
ustug / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt, Wykonanie schodéw gtéwnych, pokrycia
dachu blachg, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich podigczeniem do
kanalizacji deszczowe] oraz innych robdt na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej
Plebanii zlokalizowanej przy Placu Pitsudskiego 10 w Piasecznie”

Oswiadczam/y, ze catos¢ prac wykonana przez naszg firme w zwigzku z w/w umowa zostata rozliczona
w 100%. W zwigzku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy

Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

( Data, podpis/y osoby upowaznionej)



WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

) ZAtACZNIK NR 3
WZOR

ib‘ieczeé ﬂrmovx;é Podwykonawcy/Daiszego Podwykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Wykonanie schodow gtéwnych, pokrycia dachu blacha, wykonanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich
podiaczeniem do kanalizacji deszczowej oraz innych robét
na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii
zlokalizowanej przy Placu Pitsudskiego 10 w Piasecznie”

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO

PODWYKONAWCY
Zgodnie z umowg o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ................. z dnia ...............
oSwiadczamly, ze:
1. w okresie ......... cerieree. Wykonalismy i zostaly odebrane przez Wykonawce prace

wyszczegoblnione w za%aczonym protokole odbioru robdt podpisanym przez naszg firme oraz
Wykonawce,

2. wystawilismy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

3. ofrzymaliémy/nie otrzymalismy w calosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktérej mowa w punkcie
2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajgcy otrzymanie przelewu — Zatgcznik
nr3).

Niniejszym zrzekam/y sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych
z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jezeli
w punkcie 3 oSwiadczono, ze nie ofrzymano w catosci zaptaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru robét pomiedzy Wykonawca/
Podwykonawcg a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg nr................... zdnia ........ooen.

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ................ z dnia ..............

z adnotacja daty jej wplywu do Wykonawey tj.: ..............
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy




ZALACZNIK NR 2

WZOR

(pieczec firmowa Generalnego Wykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Wykonanie schodéw gtéwnych, pokrycia dachu blacha, wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich podiaczeniem do kanalizacji
deszczowej oraz innych robot na potrzeby przebudowy i modernizacji
budynku starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Pilsudskiego 10

w Piasecznie”

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze caly zakres robét objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres

. 1 powierzony do wykonania naszej firmie: ..........coooviiiiiiiiiiiiicce e
[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno
UMOWY NI it e z dnia .............. zostat przez nas zrealizowany osobiscie,

bez udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )




pieczeé firmowa Oferenta

Zatacznik nr 1

TABELA WARTOSCI OFERTOWYCH

»Wykonanie schodow gtéwnych, pokrycia dachu blacha, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych wraz ich podiaczeniem do kanalizacji deszczowej oraz innych roboét

na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii
zlokalizowanej przy Placu Pitsudskiego 10 w Piasecznie”

L.p. RODZAJ ROBOT KWOTA NETTO PLN

KWOTA BRUTTO PLN

1 |Roboty budowlane

2 |Roboty sanitarne

3 |Roboty elektryczne

RAZEM

podpisy oséb
upowaznionych do
ziozenia oferty




ZALACZNIK NR 5

WZOR

(pieééé.é. f|rmowa .ﬁ’.tnncl.\./\.ry./‘k.é.ﬁé\)\.r;:lealszego Podwykonawcy

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Wykonanie schodéw gtownych, pokrycia dachu blacha, wykonanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich podtaczeniem do kanalizacji
deszczowej oraz innych robd6t na potrzeby przebudowy i modernizacji
budynku starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Pilsudskiego 10

w Piasecznie”

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caly zakres prac objety protokotem odbioru robot z dnia ................. ;
zwigzany z realizacjg zadania ,\WWykonanie schoddw gtownych, pokrycia dachu blacha, wykonanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz ich podiaczeniem do kanalizacji deszczowej
oraz innych robot na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii zlokalizowane;j

przy Placu Piisudskiego 10 w Piasecznie” i powierzony do wykonania naszej firmie

[nazwa Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno umowy

nr................. zdnia ............. zostal przez nas zrealizowany przy pomocy nizej wymienionych
podwykonawcow:

1.

2.

3.

Oswiadczam/y ponadto, ze oprécz wyzej wymienionych podwykonawcow, przedmiotowe prace nie byty
realizowane przez innych podwykonawcow,

( podpis/y osoby upowaznionej)



e

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

i

Urzad Miasta § Gminy Piaseczno

INWESTYCJA:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA NR: R .

Material proponowany do whudowania:

branza B! S/ E/ D! numer
b

[ ] projektowany*
[ ]zamienny*

[ réwnowazny*
[ 1nieoblety projekiem*

Zalaczone dokumenty:

Typ dokumentu: Nr: Data wystawienia:

Materiat:

Typ:

' ﬂProducent:

fimporter:

Cel / Miejsce
whudowania;

Dodatkowy opis /
Uzasadnienie:

KIEROWNIK BUDOWY /
KIEROWNIK ROBOT**:

Oswiadczam, ze ww, material lest zgodny / niezgodny** Imie, Nazwiska, Pieczgtka, Podyis, Data
z umowa, dokumnentacja projektows, pozwolenlem na budows

oraz przepisami prawa.

PROJEKTANT**:

ZATWIERDZAM / ODRZUCAM= | Uwagi:

Imie, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

UZYTKOWNIK*;

ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:

Imig, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

INSPEKTOR NADZORU:

ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:

Imie, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

* wybor oznaczyé krzyzykiem

** nigpotrzebne skreslié




