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Piaseczno 03.11.2020 .,

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: nZagospodarowanie terenu przy budynku
Centrum Kultury w Jézefoslawiu, Gmina Piaseczno na dzialce nr ew. 89/13 obreb 0019

Jozefostaw?”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajacy informuje,

1Z W niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 03.11.2020 r. do

zlozone nastgpujace oferty:

godz. 9.00 zostaty

od dnia zawarcia Umowy
zakonczenie robot zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru
rob6t nie zawierajacym wad o
ktérych mowa w § 11 ust. 4 wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
za$wiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robot- w terminie 7
miesi¢cy od dnia zawarcia
umowy

Zadanie/cze§¢ 2 (§ 3, ust. 2
umowy):
Wykonawca bedzie wykonywal

Przedmiot Umowy w
nastgpujacych terminach:
Opracowanie projektu budowlano
- wykonawezego o$wietlenia i
monitoringu, STWiOR i
przedmiaru robot w ciggu 2
miesi¢ey od dnia zawarcia
umowy

Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego od wlasciwego
organu architektoniczno-
budowlanego zaswiadczenia o
braku sprzeciwu na wykonanie
robdt w ciagu 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

Budowa o$wietlenia i
monitoringu na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej zakonczona
bezusterkowym protokotem
koncowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktérym
mowa w § 13 ust. 4 Umowy wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
zaswiadczenia organu
administracji budowlanej o

Firma (nazwa) lub nazwisko Cena oferty Termin wykonania Termin Warunki
Wykonawey brutto gwarancji | platnosei
1| BAOBAB BRANDYS Sp. z 0.0. Czgsc I - Zadanie/czeS¢ 1 (§ 5 umowy): I-36 30 dni
Ul Swarzewska 50/2 1.357.986,35 | Wykonawca zobowiazuje sig miesiecy
wykonacé okre$lone w umowie
01-821 Warszawa roboty w nastgpujacych
Czes¢ 11 - terminach: II-36
214.800,00 rozpoczecie robot w ciggu 14 dni miesigcy




nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robot- w terminie 7
miesigey od dnia zawarcia
umowy

SORTED Sp. z 0.0.

05-500 Piaseczno

Chyliczki, ul. Wschodnia 27B

Czesé 1 -
790.890,00

Czese 11 -
265.680,00

Zadanie/czes¢ 1 (§ 5 umowy):
Wykonawca zobowiazuje sig
wykonaé okre§lone w umowie
roboty w nastgpujacych
terminach:

rozpoczecie robot w ciagu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy
zakonczenie robot zatwierdzone
protokolem koncowym odbioru
robdt nie zawierajacym wad o
ktérych mowa w § 11 ust. 4 wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
zaswiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesiecy od dnia zawarcia
umowy

Zadanie/cze$¢ 2 (§ 3, ust. 2
umowy):

Wykonawca bedzie wykonywal
Przedmiot Umowy w
nastepujacych terminach:
Opracowanie projektu budowlano
- wykonawczego o§wietlenia i
monitoringu, STWiOR i
przedmiaru robdt w ciagu 2
miesiecy od dnia zawarcia
umowy

Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego od wladciwego
organu architektoniczno-
budowlanego zaswiadczenia o
braku sprzeciwu na wykonanie
robdt w ciagu 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

Budowa o$wietlenia i
monitoringu na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej zakonczona
bezusterkowym protokofem
koficowym odbioru robdt nie
zawierajacym wad, o ktérym
mowa w § 13 ust. 4 Umowy wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
zadwiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesiecy od dnia zawarcia
umowy

I-36
miesiecy

IT- 36
miesigcy

Zgodnie z
SIWZ

PALMETT Sp. z 0.0. Sp.k.
Ul F. Groéra 10B
03-341 Warszawa

Czesc -
1.243.575,41

Czesc 11—
240.413,35

Zadanie/cze$€ 1 (§ 5 umowy):
Wykonawca zobowiazuje sig
wykonaé okreslone w umowie
roboty w nastepujacych
terminach:

rozpoczecie robdt w ciagu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy
zakonczenie robot zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru
robdt nie zawierajacym wad o
ktorych mowa w § 11 ust. 4 wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
zaswiadczenia organu
administracji budowlanej o

[-36
miesigcy

II-36
miesigcy

30 dni




nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesicey od dnia zawarcia
umowy

Zadanie/czesé 2 (§ 3, ust. 2
umowy):
Wykonawca bedzie wykonywal

Przedmiot Umowy w
nastgpujacych terminach;
Opracowanie projektu budowlano
- wykonawczego o$wietlenia i
monitoringu, STWIiOR i
przedmiaru robdt w ciagu 2
miesigey od dnia zawarcia
umowy

Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego od wlasciwego
organu architektoniczno-
budowlanego zaswiadczenia o
braku sprzeciwu na wykonanie
robdt w ciagu 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

Budowa o$wietlenia i
monitoringu na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej zakonczona
bezusterkowym protokotem
konicowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktérym
mowa w § 13 ust. 4 Umowy wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
zaswiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu rob6t- w terminie 7
miesigey od dnia zawarcia
umowy

Konsorcjum firm:
Pro-form

Daniel Flisek

Ul. Putawska 111A lok. 29
02-707 Warszawa

Pro-form Sp. z 0.0,
UL Putawska 111A Iok. 29
02-707 Warszawa

Cze$¢ 1~
1.184.222.81

Czes¢ 11 -
369.000,00

Zadanie/cze$€ 1 (§ 5 umowy):

Wykonawca zobowiazuje sie
wykona¢ okre$lone w umowie
roboty w nastepujacych
terminach:

rozpoczecie robot w ciagu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy
zakonczenie robdt zatwierdzone
protokotem koncowym odbioru
robdt nie zawierajacym wad o
ktorych mowa w § 11 ust. 4 wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
za$wiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesigcy od dnia zawarcia
umowy

Zadanie/czesé 2 (§ 3. ust. 2
umowy):
Wykonawca bedzie wykonywal

Przedmiot Umowy w
nastepujacych terminach:
Opracowanie projektu budowlano
- wykonawczego o§wietlenia i
menitoringu, STWIOR i
przedmiaru robot w ciagu 2
miesigcy od dnia zawarcia
umowy

Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego od wlasciwego,
organu architekioniczno-

I-60 30 dni
miesigcy

II - 60
miesigcy




budowlanego zadwiadczenia o
braku sprzeciwu na wykonanie
rob6t w ciagu 4 miesigey od dnia
zawarcia umowy

Budowa o$wietlenia i
monitoringu na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej zakoriczona
bezusterkowym protokolem
koncowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktorym
mowa w § 13 ust. 4 Umowy wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
za$wiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesiecy od dnia zawarcia

umowy
5| Przedsigbiorstwo Handlowo — Czesc I - Zadanie/cze$¢ 1 (§ 5 umowy): I-36 Nie
Uslugowe PROBUD s.c. 91137073 | Wylkomawea2obowlazle sl miesiecy | Wypetniono
S wykonac okrcslm_le w umowie
Wiadystawow roboty w nastgpujacych
96-500 Sochaczew terminach:

rozpoczecie robot w ciagu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy
zakonczenie robot zatwierdzone
protokolem konicowym odbioru
rob6t nie zawierajacym wad o
ktérych mowa w § 11 ust. 4 wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu
za$wiadczenia organu
administracji budowlanej o

nie wniesieniu sprzeciwu na
zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robdt- w terminie 7
miesiecy od dnia zawarcia
umowy

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowego zamowienia wynosi 558.000,00 zk brutto w tym:

Cz. 1: 458.000,00 zt

Cz. 2: 100.000,00 zi

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawey
ktorzy zlozyli oferty, w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
w/w informacii przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, Wykonawca powinien przedstawic, pod
rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia, dowody ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia — Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przesta¢ faksem na numer (022) 70 17 692 badz e-mailem na adres
rzp(@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urzad Miasta i Gminy Piaseczno Referat
Zamowien Publicznych, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub zlozy¢ osobiscie w Kancelarii
Urzedu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozZenie powyzszego oéwiadczenie w formie elektronicznej,
opatrzonej podpisem kwalifikowanym wykonawcy na adres rzp(@piaseczno.eu

Otrzymuja:
1. Strona internetowa.
2. RZPala
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