ZALACZNIK A"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamdwienia

1. Nazwa Przedmiotu Zamdwienia:

»Wykonanie schodéw gtéwnych, pokrycia dachu blacha, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
wraz ich podtaczeniem do kanalizacji deszczowej oraz innych robét na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku
starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Pilsudskiego 10 w Piasecznie”

2. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkéw bedacych pod ochrona konserwatorska pod nr 1078/2002 (wpis z dnia

17.X1.1959r).

3. Roboty objgte zamodwieniem nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowane przez Autorska Pracownie Architektury APA Lesiewicz,
ul. Poprawna 27A/2, 03-984 Warszawa, a w szczegdlnosci:

3.1. Projekt Budowlany Zamienny ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANII W PARAFII P.W. SW. ANNY W
PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO KONFERENCYINY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA" z dnia 14.02.2019r.

3.2. Projekt Wykonawczy Zamienny ,,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANII W PARAFII P.W. SW. ANNY
W PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO KONFERENCYJNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” z dnia 26.09.2019r.

3.2.1. Wraz z rewizjami nr 1 {R1) rysunkdw instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3.3. Projekt Wykonawczy (Pierwotny) ,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREJ PLEBANII W PARAFII P.W. SW. ANNY
W PIASECZNIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEALNO-KONFERENCYJNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYtACZEM WODY, PRZYEACZEM KANALIZAC)I SANITARNEJ, KANALIZACIA
DESZCZOWA, INSITALACJA ELEKTROENERGETYCZNA NN | ROZBIORKA WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWE)”
z 09.2016r. w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej (opracowany przez odrebnego Projektanta).

3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
3.5. Decyzja pozwolenia na budowe wg. ,,zamiennego” projektu budowlanego nr 945/2019 z dnia 31.05.2019r.
3.6. Decyzja uzgodnienia projektu wykonawczego nr WN.5142.130.2019.JW z dnia 02.12.2019r.

Il. Zakres rzeczowy robét do realizacji

1. Wykonanie schodéw gtéwnych (bez rampy) wraz z kolumnami i zelbetowym wiericem oraz konstrukcjg daszku nad
gankiem.

. Wykonanie deskowania daszku nad gankiem wraz z utozeniem 1 warstwy papy.
. Wykonanie pokrycia wierzchniego dachu gtéwnego oraz daszku nad gankiem (mata strukturalna plus blacha).

. Drobne naprawy dachu gtéwnego, np. miejscowe naprawy istniejgcej papy.

tun oW N

. Odkopanie zewngtrznych scian piwnic budynku do poziomu spodu taw fundamentowych wraz z ewentualnym
odwodnieniem dna wykopu oraz demontazem istniejgcej izolacji termicznej i folii kubetkowej, odstonieciem izolacji
przeciwwodnej budynku w nastepujgcych osiach: w osi nr 4 na odcinku od osi B do osi G, w osi G na odcinku od osi
¥% do osi nr 4, w osi nr 1 miedzy $cianami klatki schodowej od osi nr B do osi nr C'.

6. Wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej budynku wraz z przygotowaniem podioza w technologii zgodnej z
istniejacq izolacja: izolacja scian betonowych-IZOHAN M 2K, izolacja $cian ceglanych- szlam hydroizolacyjny Optostop
AgquaFlex 2K.

7. Wykonanie uszczelnienia studni schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy - szlam uszczelniajacy.
8. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i odtworzeniem warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;.

9. Wykonanie schoddw betonowych na zachodniej stronie elewacji.

10. Dostawa i montaz swietlikdw dachowych.
11. Wykonanie brakujacych gzymsow przy naczutkach po stronie pdtnocnej i potudniowe;.

12. Wykonanie tynkéw na gzymsach.
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13. Wykonanie obrdbek blacharskich wraz z uszczelnieniem oraz elementdw wyposazenia dachu (wytaz dachowy,
kominy, stopnie kominiarskie, fawy kominiarskie, uchwyty dla linki bezpieczenstwa wraz z linkg bezpieczenstwa,
czerpnia i wyrzutnia wentylacyjne, zaluzjowe z siatka zabezpieczajgcg 10x10mm o wymiarach 1500x1000mm wraz z
obudowa umozliwiajacg podfaczenie kanatéw wentylacyjnych, wywiewka kanalizacyjna dachowa o srednicy
podejécie/rura wywiewna: dn110/160, wyrzutnia wentylacyjna dachowa o srednicy 160mm, itp.). Materiat i kolor
wyposazenia dachu jak obrdbek blacharskich, z wytgczeniem komina.

14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nad gzymsami.

15. Wykonanie rynien i rur spustowych z czyszczakami (materiat i kolor jak rur spustowych) wraz z podtaczeniem ich do
kanalizacji deszczowej.

16. Wykonanie rozprowadzenia instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie podejs¢ pod schody gtéwne i podejs¢ pod
rury spustowe wraz z wykonaniem brakujacych studzienek kanalizacji deszczowej, brakujacych przejsc w istnigjacych
studniach i podtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej, obejmujgce:

16.1. Odcinki wedtug projektu wykonawczego pierwotnego: Rd1—D7.1 - D7, Rd2 - D8, Rd3 —D11-D10, Rd4 - D3.1,
16.2. Odcinki wedtug projektu wykonawczego zamiennego: Rd5—D11.1- D11, Rd6 - D3.2, KR—D3.2,

16.3. Lokalizacja studni D7.1 oraz rur spustowych (Rd 1 + 6) zgodnie z projektem budowlanym zamiennym i projektem
wykonawczym zamiennym.

16.4. Wykonanie brakujacych studni z mozliwoscig wigczenia w kinete odcinkéw nierealizowanych w obecnym etapie —
odejicia pozostawic zaslepione.

16.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza catej niezainwentaryzowane] kanalizacji deszczowej na terenie

budowy.

17. Wykonanie (odtworzenie nieobjetego dokumentacja) fragmentu odcinka przyfacza wody do kosciota, obejmujace:
17.1. Demontaz i utylizacje izolacji termicznej oraz kabla grzewczego zamontowanego na rurze.

17.2. Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowg w niezbednym zakresie wynikajagcym z odtworzenia nawierzchni lub
naprawy zapadnietych obszardw.

17.3. Utozenie rury wodnej PE (zlokalizowanej tymczasowo ponad terenem) w ziemi na gteboko$¢ 1,2m ponizej poziomu
terenu, na podsypce piaskowej 0,2m, wzdtuz potudniowe]j sciany budynku Starej Plebanii wraz z przejsciami w
rurach osfonowych pod murami oddzielajgcym teren kosciota od terenu Starej Plebanii na odcinku od okolic studni
D7 do naroznika potudniowo-wschodniego (w miejscu styku terenu kosSciota, terenu Starej Plebanii oraz Pl.
Pitsudskiego).

17.4. potaczenie z istniejgcymi odcinkami docelowymi, wykonanie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekeji odcina.
17.5. Obsypka piaskowa 0,3m ponad rure, dalsze zasypanie ziemia z zaggszczeniem.
17.6. Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu.

17.7. Odtworzenie oraz naprawa zapadnietych obszaréw nawierzchni wraz z podbudowg oraz regulacja rzgdnych
wtazéw i wpustéw studni na terenie kosciota. Nawierzchnia do odtworzenia z kostki betonowej z rozbidrki
nawierzchni oraz czesciowo sktadowanej na terenie budowy (pozostata brakujaca ilos¢ nalezy dokupic).

17.8. Montaz brakujacego wiazu zeliwnego dn600 d400 na studzience z zaworami sieci cieptowniczej na terenie
kosciota.

17.9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza catego przytacza wody do kosciota na catej niezainwentaryzowanej
dtugosci tj. od odejécia na odcinku pomiedzy domem parafialnym, a Starg Plebania, dalej wzdtuz pétnocnej,
wschodniej i potudniowej $ciany budynku Starej Plebanii wraz z odejsciem do pomieszczen Caritas i odcinka
wchodzacego do kosciota.

18. Wykonanie rur perforowanych w otulinie zwirowe]j wokét budynku, obejmujace:

18.1. Utozenie rur perforowanych o érednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110mm z otworami 1,5x5,0mm, z filtrem
(z widkna syntetycznego lub z wtokna kokosowego w zaleznosci od rodzaju gruntu), karbowanych, o wytrzymatosci nie
mniejszej niz SN6. Potaczenia rur wykonaé na ztaczki systemowe oraz zabezpieczy¢ przed roztgczeniem podczas dalszych
robot opaskami zaciskowymi.

18.2. Rury nalezy uktada¢ wokdt budynku 0,3m od izolacji sciany fundamentowej, ze spadkami 1% w kierunku studni
D3.1 (od najwyiszego punktu w okolicy podejscia pod rure Rd2), z podtaczeniami do studni D3.1 na wkiadki in-situ na
wysokosci 0,3m od dna studni.
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18.3. Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci (od ok. 1,0m do ok.1,6m) wynikajgcej ze spadku i rzednej wtaczenia do studni
D3.1

18.4. Rury nalezy ukfadac na podsypce i w obsypce zwirowej (0,1m pod rura, 0,2m po bokach rury oraz 0,3m powyzej
ruru) z kruszywa ptukanego 8-16mm ostonietego geowtokning.

18.5. Geowtdknina o parametrach wytrzymatosci i przepuszczalnosci nie gorszych niz SF27 utozona z kazdej strony
otuliny Zwirowej tj. utozonej w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ pod, po bokach i nad obsypka zwirowa z zaktadkami na
taczeniach co najmniej 0,3m oraz utozonej na podtozu i obsypanej piaskiem, zwirem lub kruszywem uniemozliwiajacym
jej przerwanie, bez styku z elementami murowymi budynku. Od strony budynku na wysokosci geowtdkniny w przypadku
braku nalezy utozy¢ folie kubetkowsa.

18.6. Na odcinku pod gankiem nalezy wykonac odcinek okoto 6m rury nieperforowanej z PVC SN8 o $rednicy nie
mniejszej niz 125mm, utozonej na podsypce i w obsypce piaskowej (0,1m pod rurg, 0,2m po bokach rury oraz 0,3m
powyzej ruru). W miejscach przejs¢ przez sciany ganku nalezy wykonaé rury ochronne z tego samego materiatu o
srednicy wigkszej od rury wilasciwej o dtugosci wiekszej o 0,1m z kazdej strony od grubosci éciany z przestrzenia
pomigdzy rurg ochronng, a rurg wiasciwg wypetniona masg trwale plastyczna. Dotyczy réwniez innych kolidujacych
elementow podziemnej infrastruktury technicznej.

18.7. W miejscach przejscia rur przez geowtdknine nalezy zastosowac rury nieperforowane oraz zabezpieczyé
geowtdknineg przed roztaczeniem podczas dalszych robdt opaskami zaciskowymi.

18.8. W miejscu kolizji z podejsciem pod rure spustowg z odwodnienia dachu nalezy wykonaé te podejécia od géry i od
strony zewngtrznej (tj. nie od Sciany budynku) kolanami rur z PVC z zachowaniem odlegto$ci co najmniej 0,3m od rury
perforowanej.

18.9. Weryfikacjg mozliwosci wykonania w terenie oraz uzgodnienie proponowanego rozwigzania z Zamawiajacym.
18.10. Dokonanie zasypania wykopdw z zageszczeniem oraz wywozem i utylizacjg nadmiaru gruntu.

19. Wykonanie tymczasowej wentylacji pomieszczeri piwnicy, obejmujace:

19.1. Montaz wentylatora (w pom. -0.06 Wezet cieplny) o wydatku nie mniejszym niz 490m3/h przy sprezu 100Pa na 1
tj. najnizszym biegu wraz z przefacznikiem 3 biegéw (tj. 0-1-2-3), z termostatem Sciennym zatgczajacym prace
wentylatora w temperaturze réwnej i wiekszej niz 8st.C, wraz z niezbednymi stycznikami, termikami, elementami
sterujgcymi i doprowadzeniem zasilania w energie elektryczna.

19.2. Wykonanie kanatéw wentylacyjnych o srednicy 250mm od wlotu, do wentylatora oraz dalej przez otwdr w oknie
piwnicznym, prowadzenie ponizej terenu, prowadzenie po $cianie do wyrzutni wraz z niezbednymi elementami
montazowymi.

19.3. Wywiercenie otworu w miejscu zamurowanego okna piwnicznego, montaz i uszczelnienie przejscia kanatu
wentylacyjnego przez ten otwor.

19.4. Zabezpieczenie kanatu wlotowego o dfugosci 1m przed wentylatorem kréécem osiatkowanym.

19.5. Wykonanie wyrzutni dachowej o $rednicy 315mm wraz redukcja kanatowa na 250mm, dolna krawed? czerpni
powyzej 2m nad terenem.

19.6. Trwate zabezpieczenie folig otwordw drzwiowych w konstrukcji zelbetowej (2szt.) umozliwiajac przeptyw
powietrza przez wszystkie pomieszczenia z kolebkami ceglanymi.

20. Wykonanie instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami.

21. W miejscu docelowym (szacht energetyczny) na parterze zamontowa¢ wolnostojacg rozdzielnice budowlang
RB o IP min. 44 z tworzywa termoutwardzalnego. Wyposazenie RB - gniazdo 3x32A +N+PE szt. 1
- gniazdo 3x 16A +N+PE szt. 1
- gniazdo 230V szt. 4
- zabezpieczenia dla 16 obwoddw 2kW.

22. Od rozdzielni RB utozy¢ arot @ 50 po posadzce pom. 0.10 (Biuro). W odlegto$ci okoto 0,5m od zewnetrznej $ciany
wykonac ukosne przebicie przez posadzke i zewnetrzng sciane tak by dalej arot @ 50 byt uktadany w wykopie na
gtebokosci minimum 50cm. Wykop nalezy prowadzi¢ w kierunku ztgcza kablowo pomiarowego ZKP (przy
ul. Koscielnej), a w nim utozy¢ arot @ 50. Za ogrodzeniem placu budowy jest pozostawiony zapas kabla YKXS
5x35mm, ktéry nalezy weiggnac w utozony arot @ 50. Nalezy przewidzieé, ze pozostawiany zapas nalezy przedtuzyé
o kilka metrow za pomocg wykonania mufy kablowej. Przebicie przez posadzke zabetonowaé. Przejécie przez ciane
uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie. Odtworzy¢ pionowa izolacje $ciany zewnetrznej (szlam uszczelniajacy, styrodur, folia
kubetkowa).
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23. W pomieszczeniu 0.10 (Biuro) nalezy wykonaé uziom punktowy za pomocg pretdw oc FeZn @ 20mm whijanych
poprzez posadzke w ziemie o dfugosci minimum 7,5m. Wartos$¢ uziomu < 5Q. Do uziomu dospawaé bednarkg oc
FeZn 25x4 i potaczy¢ z RB. Spaw zabezpieczy¢ antykorozyjnie masa bitumiczna.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ.

. Wartosé robét obejmuie:

1. Oferta ryczattowa na cato$¢ zamdéwienia powinna uwzgledniaé koszty robét objetych dokumentacja projektowg

oraz koszty:

1.1. Koszty zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze]j przez uprawnionych geodetdéw (takze w formie elektronicznej).

1.2. Koszt zapewnienia nadzoru nad inwestycja w osobie Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawniania
konserwatorskie.

1.3. Koszt zapewnienia statego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych.

1.4. Koszt optat zwigzanych z wywozem 2z terenu budowy materiatéw i odpaddw powstatych w trakcie prowadzonych
robot wraz z ich utylizacja.

1.5. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

1.6. Koszty wynikajace z koniecznoéci wykonywania robdt w bezposrednim sgsiedztwie uzytkowanych budynkdw
uzytecznosci publicznej.

1.6.1. Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatow itp.

1.7. Koszty wszystkich podatkéw, cfa, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma
obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

1.8. Koszty mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

1.9. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zaméwienia, na okres zgodny z oferta, poczawszy od daty
protokélarnego koricowego odbioru robdt nie zawierajacych wad, o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy.

1.10. Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na wyroby zastosowane w
ramach zamowienia.

1.11. Koszt wykonania szczegétowych kosztoryséw (R+M+S) oraz harmonogramu, dostarczonych przez Wykonawce

przed podpisaniem Umowy, w celu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Opracowane kosztorysy muszg
odpowiadaé kwocie ryczattowe] w zfozonej przez Wykonawce ofercie oraz byc zgodne z poszczegGlnymi pozycjami

z tabeli wykazu cen.

1.12. Koszt opracowania planu BIOZ.

1.13. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robot.

1.14. Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, zatgczonymi
certyfikatami zgodnogci z PN lub aprobata techniczng na zastosowane wyroby w ramach zamoéwienia ( zapisanej
réwniez w formie elektronicznej — plik pdf)

1.15. Koszt posiadania i wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 7 Umowy (OC dziatalnosci
gospodarczej)

1.16. Koszty utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

1.17. Koszt zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
0s6b wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci: prace ogélnobudowlane —
min.2 osdb.

1.18. Koszt wykonania odcinka przytacza wody do kosciota przed wystgpieniem ujemnych temperatur
powietrza lub koszty zabezpieczenia przytgcza wody przed zamarzaniem istniejgcym lub nowym kablem
grzejnym (wraz z podigczeniem zasilania) ostonietym szczelng izolacjg termiczng, w celu zachowania
ciagtosci dostawy wody do koéciota rdwniez w okresie ujemnych temperatur powietrza.

Uwagi

1. Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, opis przedmiotu zamowienia w formie
tabelarycznego zestawienia wykazu cen (Zatacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowac szczegotowe
kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym.

2. Opracowane szczegétowe kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem Umowy. Harmonogram przed ztozeniem musi zosta¢ uzgodniony
z przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

4. Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.
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VI.

Vil.

5. Oferent jest zobowigzany do szczeg6towej analizy projektdw i opisu przedmiotu zamdéwienia celem wyeliminowania
btedow i przypadkéw nie uwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia.

6. W przypadku watpliwosci nalezy wystapic, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji,
na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

7. Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty, warunki gwarancji i inne dokumenty) potwierdzajace zgodnosé z projektami
i specyfikacjami technicznymi: materiatéw budowlanych, urzadzen budowlanych, elementdw lub catosci systemdw i
instalacji oraz pozostatych elementéw do wbudowania.

8. Zatgczone przedmiary maja charakter pomocniczy, okreslajacy orientacyjnie zakres robét. Oferent zobowigzany
jest do szczegdtowej analizy projektéw technicznych, opisu przedmiotu zaméwienia, celem wyeliminowania
ewentualnych btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia. W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy zwrdcié sie z pytaniem do
Zamawiajgcego, natomiast nalezy wykonac caly zakres robét okreélony w zatgczniku A oraz dostarczonej

dokumentacji.

9. Podczas realizacji oferent musi uzgodni¢ z Zamawiajacym (tj. otrzymad akceptacje) wszelkie materiaty do
wbudowania oraz ich ewentualne zmiany na podstawie poprawnie wypetnionej i kompletnej Karty Zatwierdzenia
Materiatéw. Kaidy materiat oraz kazdg zmiane materiatu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i za posrednictwem
Zamawiajgcego z Projektantem oraz jesli zajdzie taka potrzeba, za zgodg Zamawiajgcego réwniez z MWKZ.

Sposab przygotowania oferty.

1. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:
1.1. Cene ryczattowa netto i brutto robét objetych projektami i Zatacznikiem ,,A” (w tym podatek VAT 23%).
1.2. Do oferty Wykonawca powinien dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie wykazu cen (Zatacznik nr 1).

Obowiazki Wykonawcy / Realizacja robét/ Dokumentacja projektowa zamienna

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych norm oraz
przepisow prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2. Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

2.1. Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym, technicznym, wygrodzeniem placu
budowy oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

2.2. Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpaddw.

2.3. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach
przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

2.4, Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko i uzytkownikéw okolicznych
obiektow.

2.5. Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd.

2.6. Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt w zgodnoéci z
obowigzujgcymi normami technicznymi.

2.7. Posiadania na kazdy whudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub certyfikatu swiadczacego
0 jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdw
obowiazujgcego Prawa Budowlanego). Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego na
14 dni przed wbudowaniem.

2.8. Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakresdw wykonywanych robét uprawnienia i
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynalezno$ci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

2.9. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot

2.10. Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég dojazdowych po ktérych
bedzie odbywat sie transport materiatow i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na
wtasny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych transportem.
Inwentaryzacja musi zostac dostarczona przed rozpoczeciem robét budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

2.11. Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem ponizszych uwag:
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2.11.1. Przed zgtoszeniem Kierownik robét zobowigzany jest dokonac zapisu w Dzienniku Budowy o zakoriczeniu robot
oraz przygotowac kompletng dokumentacje powykonawcza w 3-ch egz. —opatrzong o$wiadczeniem Kierownika budowy
o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem wykonawczym.

2.11.2. Dla poszczegdlnych etapdw realizacji zadania nalezy wykonywac dokumentacje fotograficzna.

2.11.3. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika Budowy potwierdzajacy
zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

2.11.4. Poszczegdlne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi
opisami.

VIll. Terminy wykonania Przedmiotu Zaméwienia:

1. rozpoczecie robdt - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy

2. zakoriczenie robdt - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robdt nie zawierajgcym wad, o ktérych mowa
w § 11 ust. 4 wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w ciggu 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

IX. Uwagi koricowe

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od okresu
gwarancji udzielonych przez producentéw), na okres 36-60 miesiecy poczawszy od daty protokélarnego koricowego
odbioru robdt nie zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej.

2. Wykonaweca, ktdry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieznej, powinien
dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Banku PEKAO S.A. Oddziat

w Piasecznie

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe]j i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozyé aneks
przedtuzajgcy wazno$¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowiazany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania usterek w ciggu 7 dni od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone pozycje - zgodnie ze szczegStowym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
protokotami odbioru czedciowego robét, wraz ze ztozeniem pefnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie danych
robot (obmiary, certyfikaty, deklaracje).

6. Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne oswiadczenia:

6.1. o braku Podwykonawcoéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu
robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,

6.2. czeéciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez kaidego z
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw, i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy s3
zatrudniani Podwykonawecy i/lub dalsi Podwykonawcy.

6.3. koricowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez kazdego z
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdw, i sktadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zakoriczyt w catoéci powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catodci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

6.4. o braku innych Podwykonawcow
7. Wzory w/w oswiadczen stanowia zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i nie podlegajg modyfikacji.

X. Hierarchia waznosci dokumentacji
1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik ,A”
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét.

XI. Zataczniki:

1. Tabela wartosci ofertowych — zatgcznik nr 1
2. Wzér o$wiadczenia o braku podwykonawcow
3. Wzdr oswiadczenia czesciowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
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- Wzor koricowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

. Wzor odwiadczenia o braku innych poedwykonawcéw

4
5
6. Wzor Karty Zatwierdzenia Materiatu
7. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

8. PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

9. PROJEKT WYKONAWCZY (Pierwotny) w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej.

10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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