

Protokół z udzielenia zamówienia na usługi

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w miejscowości Głusków Letnisko oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania: „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko”** zostało udzielone zapytanie do 11 firm, które stanowią załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (w załączeniu potwierdzenie). Do dnia 16.11.2020r. do godz. 16:00 wpłynęło jedenaście ofert, które stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty:

1. Instal – Tech Marcin Marzec 54 120,00 zł brutto
2. Studium sp. z o.o. sp.k. 147 600,00 zł brutto
3. WDI OBSŁUGA INWESTYCJI sp. z o.o. 61 377,00 zł brutto
4. Z3Z ARCHITEKCI Mateusz Zajkowski 116 850,00 zł brutto
5. AKINT sp. z o.o. 79 950,00 zł brutto
6. Pracownia Projektowa Katarzyna Cyrta – Wiśniewska 84,000 zł brutto
7. 3i Architekci Wojciech Maciaszek 80 565,00 zł brutto
8. Studio Architektury Gamma sp. z o.o. 71 340,00 zł brutto
9. GRZYBUD Paweł Grzybek 84 255,00 zł brutto
10. FORMA Grzegorz Maćkowiak 47 970,00 zł brutto
11. EDC Marcin Kwaśnik 66 420,00 zł brutto

Po terminie składania ofert, wpłynęły dwie oferty od firm DD ARCHITEKCI sp. z o.o. (bez otwierania została odesłana do nadawcy) oraz GPPROJEKT Biuro Projektów i Nadzorów Grzegorz Pękała, które nie podlegały analizie.

W wyniku analizy ofert, została skierowana drogą elektroniczną wiadomość do firmy **FORMA Grzegorz Maćkowiak** dotycząca udzielenia wyjaśnień co do kwoty oferty, ponieważ zaoferowana cena, wydała się rażąco niska i budziła wątpliwości (zał. nr 4). Otrzymano wiadomość zwrotną o rezygnacji z udziału w procedurze (zał. nr 5). Następnie została skierowana wiadomość e-mail do firmy **INSTAL- TECH Marcin Marzec** dotycząca udzielenia wyjaśnień co do kwoty oferty, ponieważ zaoferowana cena, wydała się rażąco niska i budziła wątpliwości (zał. nr 6). Otrzymano wiadomość zwrotną o rezygnacji z udziału w procedurze (zał. Nr 7). W kolejnym kroku została skierowana drogą elektroniczną wiadomość do trzeciej firmy **WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.** dotycząca udzielenia wyjaśnień w zakresie wykonanych usług, tj. czy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz z prośbą o uzupełnienie wymaganych dokumentów architekta krajobrazu lub projektanta zieleni a także stosownych dokumentów z Izby Inżynierów projektanta z branży drogowej i teletechnicznej (zał. nr 8). Po uzyskaniu wyjaśnień od Oferenta (zał. nr 9), zwrócono się z prośbą o uzupełnienie oferty o formalne udokumentowanie z Izby Inżynierów, że wskazana osoba posiada uprawnienia z zakresu teletechniki oraz kopie dyplomu architekta krajobrazu (zał. nr 10).

Po uzyskaniu dokumentów uzupełniających (zał. nr 11) w wyniku analizy ofert proponuję jako Wykonawcę firmę:

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka, która wykona usługę za kwotę 61 377,00 zł brutto

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na BIP.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Przesłane oferty.
4. E-mail Wydziału Inwestycji z dnia 19.11.2020r. dotyczący udzielenia wyjaśnień do oferty.
5. E-mail Oferenta z dnia 23.11.2020r. dotyczący rezygnacji z udziału w zapytaniu ofertowym.
6. E-mail Wydziału Inwestycji z dnia 24.11.2020r. dotyczący udzielenia wyjaśnień do oferty.
7. E-mail Oferenta z dnia 25.11.2020r. dotyczący rezygnacji z udziału w zapytaniu ofertowym.
8. E-mail Wydziału Inwestycji z dnia 26.11.2020r. dotyczący udzielenia wyjaśnień i uzupełnień do oferty.
9. E-mail Oferenta z dnia 27.11.2020r. dotyczący uzupełnienia oferty.
10. E-mail Wydziału Inwestycji z dnia 30.11.2020r. dotyczący wyjaśnień i uzupełnień do oferty.
11. E-mail Oferenta z dnia 03.12.2020r. dotyczący uzupełnienia oferty.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego

INSPEKTOR
Handwritten signature
mgr inż. Agnieszka Masłuk

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Handwritten signature
mgr Piotr Borkowski

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Handwritten signature
mgr inż. Beata Trzcicka

Podpis Burmistrza

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Handwritten signature
mgr inż. Anna Bednarska...
Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji