

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 15.12.2020r. do godz. 10.00 została złożona następująca oferta:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum Firm: Lider – URBAN MEDIA Ewa Urban Al. Niepodległości 13/73 02-653 Warszawa Partner – REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewicka	C = A + B 588 555,00 zł A – 307 500,00 zł B – 281 055,00 zł	ZADANIE 1 1) (etap I) Opracowanie wielobranżowego projektu budowy drogi - ulicy Żeromskiego na odcinku od Armii Krajowej do ulicy Mazurskiej i ul. Mazurskiej od ul. Żeromskiego do ulicy Chyliczkowskiej (bez ronda na skrzyżowaniu z ul. Chyliczkowską), zgodnie załączoną z koncepcją; a) Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – <u>4 tygodnie od daty zawarcia umowy</u> b) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – <u>10 tygodni od daty zawarcia umowy</u> c) opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - <u>26 tygodni od daty zawarcia umowy</u> 2) (etap II) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – <u>44 tygodnie od daty zawarcia umowy</u> 3) (etap III) Pełnienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót Zadania 1, nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego	nie dotyczy	30 dni

		<p>Zadanie 2</p> <p>1) (etap I) Opracowanie wielobranżowego projektu budowy drogi 1 KDL wraz z rondem na skrzyżowaniu ul. Chyliczkowskiej z ulicą Mazurską i 1 KDL oraz rondem na skrzyżowaniu ulic Przesmyckiego, 1KDL i Julianowskiej zgodnie z koncepcją</p> <p>a) Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – <u>4 tygodnie od daty zawarcia umowy</u></p> <p>b) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – <u>10 tygodni od daty zawarcia umowy</u></p> <p>c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - <u>44 tygodnie od daty zawarcia umowy</u></p> <p>2) (etap II) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla zadania 2 – <u>62 tygodnie od daty zawarcia umowy</u></p> <p>3) (etap III) Pełnienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania:</p> <p>zadanie 2.1 (droga 1 KDL wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Chyliczkowską) - w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót zadania nr 2.1 nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;</p> <p>zadanie 2.2 (rondo na skrzyżowaniu ulic Przesmyckiego, Julianowska, 1 KDL) - w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót zadania nr 2.2 nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **450 000,00 zł brutto**.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Burkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

- Otrzymują:
1. Strona internetowa.
 2. RZP a/a

INSPEKTOR
Artur
mgr Twona Tatuch