



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Znak pisma: MT. 7011.315.2020.tw

Piaseczno, dnia 28.12.2020r.

„Zapytanie ofertowe” do kwoty 30.000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie:

Opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkówce (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika (zakres: wg załącznika nr 1 do OPZ), w ramach zadania pt.: „Ulica Wierzbowa w Baszkówce”

proszę o złożenie oferty do dnia 15.01.2021..... godz. 16⁰⁰ w następującej formie:

1. W kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Wydział MT oferta na opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkówce (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika**”

Odpowiedzialny do kontaktów: Łukasz Wesołowski tel. (22) 70-17-684, mail: lukasz.wesolowski@piaseczno.eu

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, sposobu wykonania zamówienia oraz inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie znajdują się w załączonych dokumentach do zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

1) ETAP I:

Opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkówce (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika;

- a) Opracowanie i przekazanie koncepcji – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
- b) Opracowanie i przekazanie wstępnej dokumentacji projektowo-budowlanej do weryfikacji Zamawiającego – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,
- c) Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowo-budowlanej, projektu wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót etc. – do 25 tygodni od daty zawarcia umowy,

2) ETAP II:

Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę (w zależności która z nich będzie wymagana) – do 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAP III:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Kryteria wyboru:

- cena (100%),

Gwarancja i rękojmia:

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczęcia budowy, po upływie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki:

- opis przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- druk oferty

Podpis koordynatora/osoby przygotowującej

INSPEKTOR
L. Wesolowski
.....mgr inż. **Lukasz Wesolowski**.....
23.12.2020r.

Podpis przełożonego wydziału

KIEROWNIK
Referatu Polityki
Mobilności i Transportu
.....mgr **Edyta Kozicka-Ryszka**.....
23.12.2020

Podpis przedstawiciela RZP
(dla kwot powyżej 14.000,00 Euro)

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
.....mgr **Piotr Borkowski**.....

KIEROWNIK
Referatu Polityki
Mobilności i Transportu
.....mgr **Edyta Kozicka-Ryszka**.....