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Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Koéciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia, w ramach zadania ,Ulica Wierzbowa w Baszkéwce”, jest

opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowe;j dla przebudowy drogi
Wierzbowej w Baszkéwcee (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno

w zakresie budowy chodnika.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie, warunki
I uzgodnienia, opracowac¢ koncepcj¢ oraz wielobranzowa dokumentacje projektowa, taka jak
w szczegllnosei projekty wykonawceze, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, przedmiary, kosztorysy inwestorskie wymagane przepisami prawa konieczne

do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy (w szczegdlnosci):

1) Opracowa¢ koncepcje oraz wielobranzowa dokumentacje projektowa dla przebudowy
drogi Wierzbowej w Baszkowce (na odeinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej),
Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika (w szczegdlnosci projekty
wykonawcze, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na
poszczegolne branze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot).

2) Uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje, opinie, warunki, uzgodnienia etc. niezbedne do
wilasciwej realizacji robot budowlanych, takie jak w szczegdlnoéei skuteczne
zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia

na budowg (w zaleznodci ktéra z nich bedzie wymagana).

2) Wymagania ogélne:

1) rozwigzania projektowe zaprojcktowa¢ zgodnie =z obowiazujacymi normami
1 przepisami prawa,

2) uwzglednienie regulacji wysokosciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

3) rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych w

oparciu o wytyczne ,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
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uzyskaé pozytywna opinie pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0s0b
niepelnosprawnych.

4) wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

5) w zakresie robot elektrycznych nalezy przeanalizowaé istniejace oswietlenie pod
wzgledem nowego projektu zagospodarowania geometrii drogi i w razie koniecznosci
zaprojektowa¢ brakujace o$wietlenie uliczne oraz przebudowac/rozbudowac kolidujacy
oéwietlenie ukladu drogowego. Przejécia dla pieszych powinny by¢ doswietlone
dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu — w razie takiej koniecznosci.

6) w zakresie kolizji z istniejaca infrastrukturg nalezy wykona¢ projekty na usunigcie
kolidujacych elementéw z projektowanymi elementami drogi, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac usuniecie kolizji ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi
i obiektami malej architektury. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami
infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

7) w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowa¢ nowe nasadzenia drzew oraz wykazaé
kolidujace drzewa i krzewy z projektowanymi elementami drogi (drzewa do wycinki),
jezeli bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

8) W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow
to Jednostka projektowa w ramach umowy wystapi o taka zgodg.

9) Podczas realizacji - przedmiotu zamoéwienia Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwos$é uwzglednienia zapiséw okre§lonych w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru.

10) Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust.
3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac

przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

IIl. UWAGI OGOLNE
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapéw projektowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz konsultacji

spolecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zaméwienia z obowigzkowym
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udzialem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie Miasta i Gminy Piaseczno,
lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowo-budowlana i projekty wykonawcze oraz kosztorysy,
przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot opracowa¢ W sposob
umozliwiajgcy etapowa, uzgodniona z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania zgloszenia
robot powinny by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa zlozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na ptycie CD w formacie
DWG w ukladzie wspohrzednych GeoTiFF oraz PDF wykona¢ po sprawdzeniu
i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz uzyskaniu zgloszenia robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe. Uzyty format plikdbw powinien umozliwiaé
wydruk rysunkéw w skali.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciagu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie  narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w ktorych niezbedny bedzie
udzial Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan  Wykonawca przedstawi
rozwiazania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady
1 zalety tych rozwiazan. Wykonawca jest zobligowany do biezgcego uzgadniania
z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwiazan koniecznych do realizacji Przedmiotu

ZamoOwienia.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJL.

1.

3.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjna zawierajaca granice i numery
dzialek, granice i numery obrgbow) opracowanej przez Jednostke projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swoja waznos¢, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanego przedmiotu
zamowienia wraz z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Wypisy z rejestru gruntow.
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4.

13.

14.
15.

16.

e

18.
19.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.
Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli
bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc,
Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowan, jezeli bedzie taka koniecznosc.
Uzyskanie odstgpstw od warunkow technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosc,

Warunki techniczne gestorow sieci, jezeli bedzie taka koniecznose,

.Uzgodnienie 7 gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz

7 niezbgdnymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi,

. Uzgodnienie z wladciwymi organami — przy przejéciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia

robot i eksploatacji inwestycji, jezeli bedzie taka koniecznos¢.

. Projekty na budowe/rozbudowg obiektow inzynierskich np. przepustow, ktadek,

ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglgdnieniem potrzeb 0sob niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwigkowych.

Zaopiniowany i zatwierdzony przez wlasciwego zarzadeg drogi projekt stalej organizacjl
ruchu.

Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinig i oryginalne mapy w 3 iegz.
Uzyska¢ pisemng zgodg Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
7 podziatlem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne branze i etapy
(m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

Zbiorcze zestawienie kosztow,

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwiazan technicznych nie mozna opisywac

przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow,
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V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1.

('S ]

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
projektowej przez Zamawiajgcego.

Obecnos¢  Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajacego w miar¢ potrzeb.

Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawcg robét w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania
projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢
W terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia Projektantowi
reprezentujgcego Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzafi zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostkg projektowa nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od
instytucji  opiniujgcych oraz organu zatwierdzajgcego dokumenty zalaczone do
zgloszenia/pozwolenia na budowe - wedlug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o

powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.
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10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokolow, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajacych sig koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robbt na roboty dodatkowe, ktore nie zostaty objete dokumentacja projektowa, a wynikna
w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektowa -
wedlug odrebnej umowy.

14. Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybor Wykonawey robét i w trakcie prowadzenia robot

w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:

1. Opracowanie koncepcii oraz wiclobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy

drogi Wierzbowej w Baszkéwcee (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina

Piaseczno w zakresie budowy chodnika:

1) Koncepcja - w 2 egz. w wersji papierowej.

2) Dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego zgloszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowg wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji papierowej.

3) Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunkéw, uzgodnien - w 1 egz. w wersji
papierowe;.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami (podzieli¢ na 2
odcinki: od ul. Sadowej do ul. Pachnacej i od Pachnacej do ul. Olszynowej) - w 4 egz.
w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego odcinka),

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) dla wszystkich branz
osobno (podzieli¢ na 2 odcinki: od ul. Sadowej do ul. Pachnacej i od. Pachnacej do ul.
Olszynowej) - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej oddzielnie dla
kazdego odcinka,

6) Przedmiary robot ze szczegblowymi obliczeniami 1 kosztorysy inwestorskie

z podzialem na poszczegdlne branze (podzieli¢c na 2 odcinki: od ul. Sadowej do ul.

6
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Pachngcej i od. Pachnacej do ul. Olszynowej) — po 4 egzemplarze dla poszczegélnej
branzy w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego odcinka,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (podzielié na 2 odcinki: od ul. Sadowej do ul.
Pachnacej i od. Pachnacej do ul. Olszynowej) - w 2 egz. w wers;ji papierowej oddzielnie
dla kazdego odcinka, ,

W/w dokumenty odbiorowe nalezy przekazaé rowniez na 4 egz. plyt, z czego:

1) Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajgcy kompletna dokumentacje do zalaczenia
do przetargu na wykonawstwo robét w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan dokumentacji projektowo-budowlanej koniecznej do uzyskaniu skutecznego
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego,

c) skan egzemplarza STWiOR,

d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,

¢) skan kolorowy zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg badz decyzji pozwolenia na budowe,

f) skan kolorowych uzgodnien, pozwolen i decyzjami koniecznych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,
wymaganych przepisami prawa badz decyzji pozwolenia na budowe.

2) Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletna dokumentacje dla Zamawiajacego
W wersji:

a) edytowalnej tj. dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu

skutecznego zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji

pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.),
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: dokumentacja projektowo-budowlana konieczna

do uzyskaniu skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe

badz decyzji pozwolenia na budowg, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiardw
robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: zaswiadczenia o braku

wniesienia sprzeciwu robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, decyzji
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pozwolenia na budowe oraz wszystkich uzyskanych decyzji, pozwoleni i uzgodnien,
jesli beda wymagane przepisami prawa.
Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wlasnosc
Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.
W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do

uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, Z rzeczoznawcami, z zarzadcami drog, itp.

. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowigcej umowiony przedmiot odbioru W wykaz opracowan oraz pisemne
oéwiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i
obowiazujacymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,

o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czg¢s¢ przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedlozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenia z ktorego wynika,

7e opracowana dokumentacja objgta protokolem odbioru prac projektowych (etapy
Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w

wersji papierowej i elektroniczne;.

VIL. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

L.

Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoOwienia oraz uzyskaniem
skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe. Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane
z uzyskaniem warunkow technicznych dotyczacych dostaw mediow, zakupu map.
wypisow z ewidencji gruntow, kosztow badan i inne niezbedne koszty.

Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa
zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa

Budowlanego.
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IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Dokumentacja zostanie podzielona na dwa etapy:

1) ETAPL:

Opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi Wierzbowej w Baszkowce (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina
Piaseczno w zakresie budowy chodnika:

a) Opracowanie i przekazanie koncepcji — do 4 tygodni od daty podpisania umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnej dokumentacji projektowo-budowlanej do

weryfikacji Zamawiajagcemu — do 12 tvgodni od daty podpisania umowy,

¢) Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji projektowo -
budowlanej, projektu wykonawczego wraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot etc. — do_25 tvgodni_od daty

podpisania umowy,

2) ETAPII:
Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgloszenia robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe

(w zaleznodci ktéra z nich bedzie wymagana) — do_30 tygodni_od daty podpisania

umowy.

3) ETAP III:
Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

X .PLATNOSCI:

1.

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu zaméwienia.

XI. ZALACZNIKI:

1.

Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 1.







2

s Orientacyjny zakres przedmiotu zaméwienia

Zat. nr 1 do OPZ







