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I.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

 

Oświadczam, że Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowych dla 

zamierzenia budowlanego p. n.: „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i 

Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową 

odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle”, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
PROJEKTANT inż. Artur Kolanowski               .................................. 
                       podpis 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Kujawski               .................................. 
SPRAWDZAJĄCY                    podpis 
 
 
 
Warszawa dn. 08.2020 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6.WARUNKI TECHNICZNE NR OIU-IO/G/84/2016 PSG/OW/OIU/236/2016 
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6.1.ZAŁĄCZNIKI MAPOWE DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR OIU-

IO/G/84/2016 PSG/OW/OIU/236/2016  
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7.WARUNKI TECHNICZNE NR OIU-IO/G/82/2016 PSG/OW/OIU/316/2016 
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7.1.ZAŁĄCZNIKI MAPOWE DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR OIU-
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8.PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.558.2017 z 

dnia 08.12.2017 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

9. OPIS DO PROJEKTU 

9.1. WSTĘP 

9.1.1.Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  zawarta pomiędzy Gminą 

Piaseczno a Robimart Sp. z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę 

uprawnionego Piotra Bambit, 

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa 

Marcina Kołpaczyńskiego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w sierpniu 2016 r., 

o Warunki techniczne przebudowy gazociągu nr: OIU-IO/G/84/2016 

PSG/OW/OIU/236/2016 wydane 11 marca 2016r. przez PSG sp. z o.o. 

Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja 

Ewidencji Majątku i Uzgodnień dot. przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej 

w rejonie ulicy Geodetów w Józefosławiu, 

o Warunki techniczne przebudowy gazociągu nr: OIU-IO/G/82/2016 

PSG/OW/OIU/316/2016 wydane przez PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i 

Uzgodnień dot. przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ulicy 

Energetycznej w Piasecznie, 

o protokół z narady koordynacyjnej nr: GEK.6630.558.2017 z dnia 08.12.2017  

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” 

(Dz.U. z 2013r poz. 640 ), 

o Instrukcja: IW-06.09.00.02 „ Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci 

gazowych polietylenowych”, 

o Instrukcja IW-06.09.00.04 „Warunki stosowania luków segmentowych z 

polietylenu”, 
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o Instrukcja Z-06.09.00.01.01 „Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

do Warunków technicznych remontu, modernizacji, przebudowy, budowy 

gazociągu”, 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 

1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późń. zm., 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania 

dokumentacji. 

9.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy dróg gminnych - ul. Geodetów i 

Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z budową 

odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle na terenie Gminy Piaseczno i 

częściowo na terenie Gminy Lesznowola. 

Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, 

rowerzystów oraz pieszych na przedmiotowych ulicach a także poprawa 

bezpieczeństwa ruchu wszystkich ich użytkowników poprzez segregację ruchu 

samochodowego, rowerowego i pieszego na niezależnych ciągach komunikacyjnych 

wraz z poprawą estetyki i komfortu użytkowania elementów pasa drogowego.  

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną tj. 

siecią wodociągową, siecią kanalizacyjną, siecią gazową, siecią energetyczną, 

istniejącym oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną. 

9.1.3.Cel i zakres dokumentacji 

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej na podstawie, którego prowadzone będą roboty związane z 

budową przedmiotowego skrzyżowania.  

Zakres opracowania obejmuje przebudowę kolizji sieci gazowej z nowym 

układem drogowym. 

Ulica Geodetów: 

o przebudowa sieci gazowej Ø180 PE średniego ciśnienia na gazociąg 

Ø180PE100 SDR 17 - L=98,7m, wraz z przebudową włączenia do niej 
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przewodu Ø63 PE SDR11 L= 16,9m w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanów 

oraz przebudową włączenia przyłączy na przebudowywanym odcinku; 

o przeniesienie skrzynki gazowej do działki 23/2 w związku z przesunięciem 

ogrodzenia; 

o przebudowa sieci gazowej Ø180 PE średniego ciśnienia na gazociąg 

Ø180PE100 SDR 17 - L=38,9m w rejonie ul. Ottawy, 

o przebudowa sieci gazowej Ø180 PE średniego ciśnienia na gazociąg 

Ø180PE100 SDR 17 - L=354,10m na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. 

Słoneczny Sad wraz z przebudową włączeń przyłączy na przebudowywanym 

odcinku oraz włączeń przewodów zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań 

ulicą Mieczników, Agatowej i Słoneczny Sad; 

Ulica Energetyczna: 

o przebudowa sieci gazowej dn100 stal na średniego ciśnienia na gazociąg 

Ø125 PE100 SDR17 - L=579,60m wraz z przebudową włączenia przewodu 

Ø125 PE100 SDR17 w rejonie ul. Granitowej oraz przebudową włączeń 

przyłączy na przebudowywanym odcinku i przesunięciem skrzynek gazowych 

w związku z przesunięciem ogrodzenia. 

 

Przebudowa pozostałych fragmentów sieci gazowej w zakresie skrzyżowania  

ulicy Geodetów i ulicy Energetycznej wraz z dojazdami wyszczególnionych w 

warunkach wydanych przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania 

Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w dniu 11.03.2016 

została objęta odrębnym opracowaniem i uzgodniona w dniu 31.05.2017r. protokół nr 

424/2017. 

Projektowana przebudowa sieci gazowych nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 

213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami): 

- zgodnie z §2 ust. 1 pkt 21 do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza sie instalacje do przesyłu ropy naftowej, 

produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, o średnicy zewnętrznej nie 
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mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi im 

tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, 

- zgodnie z §3 ust. 1 pkt 33 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza sie instalacje do przesyłu gazu inne niż 

wymienione §2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z 

wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do 

budynków. 

Budowa i przebudowa gazociągów o ciśnieniu nie większym niż p=0,5 MPa nie 

jest kwalifikowana do żadnej z grup przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać́ na środowisko i nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Nowe odcinki gazociągów ś/c nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko 

naturalne, materiały zastosowane do zabezpieczenia gazociągów nie są szkodliwe 

dla środowiska. Demontaż odcinków gazociągów istniejących ś/c oraz gazociągów 

nieczynnych również nie spowoduje zmiany stanu środowiska naturalnego. 

9.2.STAN ISTNIEJĄCY 

9.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Ulica Geodetów zlokalizowana jest na północnym pograniczu Gminy Piaseczno 

na styku z Gminą Lesznowola. 

Wzdłuż ulicy na przedmiotowym odcinku występuje wielkopowierzchniowa 

zabudowa handlowo-usługowa (Auchan) lub tereny pod nią przeznaczone (tereny po 

KPGO), usługowa motoryzacyjna (warsztaty samochodowe, salon i serwis Toyota) a 

także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.  

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie 

stanowiące jednak uporządkowanej zieleni. 

Ulica Energetyczna zlokalizowana jest w północnej części miasta Piaseczna. 

Wzdłuż ulicy na przedmiotowym odcinku występuje zabudowa przemysłowo-

usługowa, zabudowa elektroenergetyczna (stacja elektroenergetyczna), zabudowa 

usługowa motoryzacyjna a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

wielorodzinna.  

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa i krzewy nie 

stanowiące jednak uporządkowanej zieleni. 
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W ul. Geodetów biegnie gazociąg Ø180 PE, który zasila zlokalizowane przy niej 

budynki. Natomiast w ul. Energetycznej znajduje się gazociąg stalowy dn100.  

Przebudowa fragmentów gazociągu wynika z nowego rozwiązania drogowego. 

Przebudowa gazociągu zaliczona jest do I klasy lokalizacji. Strefa kontrolowana dla 

przebudowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem M.G. z dnia 30 lipca 

2001r. –Dz.U. nr 97 /2001 wynosi 1 m (szerokość - których linia środkowa pokrywa 

się z osią przebudowanego gazociągu). 

9.2.2.Charakterystyka podłoża gruntowego 

 Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. 

Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe 

charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podłoże warstwowane. 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie w podłożu pod 

nasypem niekontrolowanym i warstwą piasków gruntów spoistych tj. glin, glin 

piaszczystych i piasków gliniastych.  Ustalona grupa nośności podłoża – G3. 

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 2,3m. p.p.t.  

Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych 

roztopów istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych oraz czasowego 

utrzymywania się wód opadowych na stropie utworów spoistych. 

Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t. 

Szczegółowe informacje o parametrach podłoża gruntowego zamieszczono w opinii 

geotechnicznej. 

9.2.3.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna), 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN, 

- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne, 
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- oświetlenie drogowe. 

9.3. STAN PROJEKTOWANY 

Zgodnie z warunkami PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania 

Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień z dnia 11.03.2016 

projektowany układ drogowy ulicy Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie 

koliduje z istniejącymi sieciami gazowymi na tym obszarze. 

Dlatego też zachodzi konieczność przebudowy istniejących odcinków 

gazociągów wyszczególnionych w „warunkach gazowych”. Przebudowę istniejącej 

sieci gazowej dokona Inwestor przed realizacją układu drogowego ul. Geodetów i ul. 

Energetycznej w Piasecznie. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci 

gazowej w zakresie ul. Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej 

oraz ulicy Energetycznej na odcinku od ul. Rubinowej do ulicy Geodetów w 

wyłączeniem skrzyżowania w/w dróg wraz z dojazdami objętego odrębną 

dokumentacją i decyzją ZRiD. Przebudowa została zaprojektowana w sposób 

bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

Przebudowa odcinków sieci gazowej została zaprojektowana zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i w sposób zapewniający jej bezpieczną 

eksploatację. Projektowane odcinki sieci gazowej zostały zlokalizowane w terenie 

określonym jako pierwsza klasa lokalizacji. Strefa kontrolowana dla przebudowanej 

sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem M.G. z dnia 30 lipca 2001r. – Dz.U. nr 97 

/2001 wynosi 1 m (szerokość - których linia środkowa pokrywa się z osią 

przebudowanego gazociągu). Zakres przebudowy sieci gazowych wg pkt. 9.1.3. 

9.3.1.Wykaz materiałów podstawowych 

L.p Nazwa materiału J.m Ilość 
Przebudowa gazociągu w ulicy Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do skrzyżowania 

z ul. Energetyczną. 
1 
2 
3 
4 

Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø180 PE100 SDR17 
Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø90 PE100 SDR17 
Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø63 PE100 SDR11 
Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø25 PE100 SDR11 

mb 
mb 
mb 
mb 

491,7 
14 

31,6 
8,4 

 
5 Mufa elektrooporowa Ø180 PE100 szt. 2 
6 Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 szt. 1 
7 Mufa elektrooporowa Ø63 PE100 szt. 2 
8 Mufa elektrooporowa Ø25 PE100 szt. 5 
9 Kształtka przejściowa PE/STAL Ø63/DN50 kpl 1 

10 Łuk 11° Ø180 PE100 szt. 1 
11 Łuk 45° Ø180 PE100 szt. 4 



Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i 
Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle. 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 31 
 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ 
 

12 Łuk 42° Ø180 PE100 szt. 1 
13 Łuk 37° Ø180 PE100 szt. 1 
14 Łuk 8° Ø180 PE100 szt. 1 
15 Łuk 6° Ø180 PE100 szt. 1 
16 Łuk 4° Ø180 PE100 szt. 1 
17 Trójnik siodłowy przyłączowy elektrooporowy Ø180/Ø25 szt. 8 
18 Trójnik siodłowy przyłączowy elektrooporowy Ø180/Ø32 szt. 3 
19 Trójnik redukcyjny elektrooporowy Ø180/Ø90 szt. 1 
20 Trójnik redukcyjny elektrooporowy Ø180/Ø63 szt. 3 
21 Kurek 90 PE + kolumna kpl 1 
22 Kurek 63 PE + kolumna kpl 3 
23 Skrzynka uliczna do gazu kpl 4 
24 Taśmą ostrzegawczą z folii PE koloru żółtego o szer. 0.2m  mb 545,7 
25 Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY mb 545,7 
Przebudowa gazociągu w ulicy Geodetów na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną do 

ul. Julianowskiej 
26 
27 

Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø180 PE100 SDR17 
Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø180 PE100 SDR11 

mb 
mb 

168,3 
11,1 

28 Łuk elektrooporowy 90° Ø180 szt. 4 
29 Łuk 6° Ø180 PE100 szt. 1 
30 Łuk 5° Ø180 PE100 szt. 1 
31 Łuk 4° Ø180 PE100 szt. 1 
32 Trójnik siodłowy przyłączowy elektrooporowy Ø180/Ø25 szt. 3 
33 Taśmą ostrzegawczą z folii PE koloru żółtego o szer. 0.2m  mb 179,4 
34 Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY mb 179,4 

Przebudowa gazociągu w ulicy Energetycznej na odcinku od ul. Rubinowej do skrzyżowania z 
ul. Energetyczną 

35 
36 

Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø125 PE100 SDR17 
Rury ciśnieniowe polietylenowe do gazu Ø25 PE100 SDR11 

mb 
mb 

608,3 
2 

23 Mufa elektrooporowa Ø125 PE100 szt. 1 
 Mufa elektrooporowa Ø25 PE100 szt. 2 
 Kształtka przejściowa PE/STAL Ø125/DN100 kpl 2 
 Łuk 91° Ø125 PE100 szt. 1 
 Łuk 95° Ø125 PE100 szt. 1 
 Łuk 90° Ø125 PE100 szt. 2 
 Trójnik Ø125/Ø125 PE100 szt. 1 
 Trójnik siodłowy przyłączowy elektrooporowy Ø125/Ø25 szt. 2 
 Trójnik siodłowy przyłączowy elektrooporowy Ø125/Ø32 szt. 1 
 Kurek 125 PE + kolumna kpl 1 
 Skrzynka uliczna do gazu kpl 4 

24 Taśmą ostrzegawczą z folii PE koloru żółtego o szer. 0.2m  mb 610,3 
25 Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY mb 610,3 

Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie 

aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z DTR i 

użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. 

9.3.2. Zagłębienie sieci gazowej 

Przebudowę odcinków sieci gazowej zaprojektowano ze średnim zagłębieniem 

~1,0m. 
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9.3.3. Roboty przygotowawcze i pomiarowe  

 Przed rozpoczęciem robot należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren. O 

rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole 

ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, użytkowników 

nieruchomości. 

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. 

Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia 

podziemnego wymagają skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach. 

Wyprzedzająco w miejscach włączenia sieci projektowanej do istniejącej należy 

wykonać przekopy kontrolne w celu: 

o ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego gazociągu, 

o pomiaru średnicy zewnętrznej sieci istniejącej, 

o pomiaru grubości ścianki istniejącego gazociągu. 

W/w pomiary należy wykonać w obecności właściciela lub użytkownika gazociągu. 

Wyniki pomiarów w formie protokołu stanowią podstawę do określenia szczegółów 

włączenia projektowanego odcinka gazowego do sieci istniejącej. 

 

10.Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez 

służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego 

usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie 

sytuacyjnym) i na profilach podłużnych może znacznie odbiegać od rzeczywistości. 

Należy też wziąć pod uwagę również to, że może wystąpić istniejące uzbrojenie nie 

wykazane na mapie. 

 W związku z powyższym roboty ziemne w jego rejonie winne być wykonywane 

bardzo ostrożnie, wyłącznie systemem ręcznym. Przed przystąpieniem do robót jak 

już wspomniano przebieg istniejącego uzbrojenia należy wytyczyć z udziałem 

użytkowników uzbrojenia i dla uściślenia jego przebiegu należy wykonać ręcznie 

sondy poprzeczne pod nadzorem poszczególnych użytkowników. W wypadku 

stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić nadzór 

autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane 

uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie i 
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obudowanie wg rozwiązań typowych jeśli użytkownicy uzbrojenia nie zalecą innych 

indywidualnych rozwiązań.  

 Szczególne kłopoty realizacyjne mogą wystąpić przy przekraczaniu 

rurociągami projektowanymi rurociągów istniejących ze względu na brak 

inwentaryzacji wysokościowej. W tych wypadkach, gdzie głębokość ułożenia 

istniejącej infrastruktury będzie odbiegać od przyjętych wg normatywów, konieczna 

będzie wysokościowa korekta projektowych rurociągów. Ponadto trudności mogą 

wystąpić przy realizacji sieci projektowanych obok sieci istniejących. W tych rejonach 

roboty ziemne winne być wykonywane wyjątkowo ostrożnie pod nadzorem służb 

eksploatacyjnych.  

 Za awarie spowodowane nieostrożnym wykonywaniem robót odpowiadać 

będzie wykonawca. 

10.1.1.Roboty ziemne  

Roboty ziemne pod projektowany odcinek przebudowy gazociągu należy 

wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych Dz.U.47 poz.401 z 

2003r oraz PN-68/B-06050:1999r. „Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w 

zakresie wykonania i badanie przy odbiorze”, 

Przewiduje się, że wykopy na całej długości wykonywane będą w wykopach 

wąskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi. Wykopy wykonywane 

będą mechanicznoręcznie (w 90% mechanicznie, 10% ręcznie). Wykopy należy 

rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ z dna wykopu. 

Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + Dn. 

W przypadku wykonywania wykopów ręcznie lub konieczności wykonywania prac 

montażowych w wykopie, szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być 

większa o co najmniej 0,40 m od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość 

dna wykopu powinna być o 50% większa od szerokości dna wykopu na odcinkach 

prostych. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z 

pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości min. 0,5 m od krawędzi wykopu. 

Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce z piasku gr. 10 cm. 

Nad rurociągiem należy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub przesianego gruntu 
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rodzimego. Obsypka powinna zapewnić rurze podparcie z każdej strony i 

zabezpieczać przed obciążeniami zewnętrznymi. Wzdłuż projektowanego gazociągu 

w odległości 0,30 – 0,40 m nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 

żołtego szerokości 20 cm z napisem „Uwaga! Przewód gazowy”, natomiast nad 

rurociągiem taśmę lokalizacyjną. Taśma lokalizacyjna musi mieć metalizowana 

wstęgę umożliwiającą elektronicznie wykrywanie trasy gazociągu. Miejsca wykonania 

robot ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 

(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie 

barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B- 10736 oraz PN-EN1610:2002. 

Po wykonaniu sieci gazowej wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

10.1.2.Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie 

wykopów. Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb 

(pompowanie z wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym 

pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu 

odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z 

pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna zostać 

zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w 

procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W 

przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, 

winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami. 

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

10.1.3.Roboty montażowe sieci gazowej 

Gazociąg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 30.07.2001r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe (Dz.U.nr 97/01 poz. 1055). 

Sieć gazowa zaprojektowana została na terenie zaliczanym do pierwszej klasy 

lokalizacji. 

Naprężenie obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach 

statycznych wywołane max ciśnieniem roboczym nie powinno przekraczać iloczynu 
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minimalnej wartości żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowanego 

wynoszącego dla pierwszej klasy lokalizacji – 0,5. 

Trasa sieci gazowej powinna być trwale oznakowana w terenie. Szerokość 

strefy kontrolowanej wynosi 1.0 m. 

Przed lub w trakcie układania w wykopie rur należy przeprowadzić kontrolę 

zewnętrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw 

sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia 

mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur PE 

dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których gładkość nie przekracza 10% 

grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5mm. Odcinki rur mające na powierzchniach 

zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć. 

Przebieg przebudowywanej sieci przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

Zgodnie z „Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu PE w PSG” do 

budowy sieci gazowej Ø180, Ø125, Ø90, zaprojektowano rury z polietylenu o 

gęstości pow. 941 kg/m3, o wskaźniku płynięcia 005 i współczynniku SDR 17 PE100 

o średnicach Ø180x10,7, Ø125x7,4, Ø90x5,4 natomiast do budowy przewodów 

mniejszych niż Ø90 zaprojektowano rury z polietylenu gęstości pow. 941 kg/m3, o 

wskaźniku płynięcia 005 i współczynniku SDR 11 PE100 o średnicach Ø63x5,8, 

Ø32x3,0, Ø25x3,0. 

Zmiany kierunku trasy gazociągu można dokonać przy pomocy kolan, łuków, 

trójników, itp. lub przy wykorzystaniu termoplastycznych właściwości z rur PE. 

Istniejące kurki na przebudowywanych odcinkach należy zdemontować i w ich 

miejsce na nowych przewodach zabudować nową armaturę odcinającą - do 

zgrzewania w gazociągach PE. 

Trasę gazociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z folii PE koloru 

żółtego o szer. 0.2 m ( z napisem „Uwaga! przewód gazowy”), wzdłuż gazociągu 

ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY, 

10.1.4.Połączenia zgrzewane 

Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych 

doczołowo. Zgrzewanie może być realizowane wyłącznie za pomocą 

przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiadających atest IGNiG w Krakowie i 

ważną kalibrację. Zgrzewy powinny być opisane na rurze przy użyciu pisaka 
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wodoodpornego. Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania. Z 

przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika 

robót i inspektora nadzoru. 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju (łączyć można 

tylko części z tej samej klasy ciśnienia). 

Przed rozpoczęciem zgrzewania czołowego końcówki rur winny być 

doprowadzone do kształtu kołowego poprzez ostrożne ogrzewanie (od 50 – 100ºC) 

lub umieszczone w specjalnych uchwytach przywracających rurom przekrój kołowy. 

Zgrzewanie doczołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia 

poniżej 0ºC, jak również podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia. 

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego: 

o temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się między 5 a 30ºC, 

o jest sucho, 

o jest bezwietrznie, 

W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ciąg 

powietrza, należy przeciwległe końce rur zamknąć lub stosować namioty osłonowe. 

Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmują: 

o końcówki przeznaczone do zgrzewania winny być obcięte lub zeskrobane dla 

usunięcia warstwy utlenionej, bezpośrednio przed przystąpieniem do 

zgrzewania, 

o oczyścić końce rur z piasku i innych zanieczyszczeń, 

o zamocować w uchwytach zgrzewarki końce rur tak, aby napisy na rurze były 

widoczne po montażu gazociągu, 

o nastawić czas nagrzewania: w temperaturze 20ºC – 10 sekund na każdy 

milimetr grubości ścianki rury. W przypadku innej temperatury skorygować 

czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego na każdy stopień różnicy od 

20ºC, 

o jeżeli jest taka potrzeba ustawić ciśnienie strugania, 

o końcówki rur należy dosunąć do siebie i zestrugać strugiem do momentu 

uzyskania ciągłego wióra na całym obwodzie rury, 
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o sprawdzić przyleganie powierzchni zgrzewanych, szczelina winna być 

mniejsza niż 0,5 mm, a przemieszczenia ścianki nie może przekraczać 10% 

jej grubości, 

o przed każdą operacją zgrzewania płyta grzewcza winna być oczyszczona 

papierem zwilżonym alkoholem metylowym, 

o sprawdzić temperaturę płyty grzejnej, 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210ºC. Temperatura 

zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200 – 220ºC. Po włączeniu płyty 

należy odczekać 5 minut, aby nastąpiła stabilizacja temperatury na całej powierzchni 

płyty. 

Czasy faz procesu zgrzewania: 

t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysokości 5 -

10% grubości ścianki e), 

t2 – czas nagrzewania (10 s na każdy mm grubości ścianki rury), 

t3 – czas przestawienia (max 6 s), 

t4 – czas narostu ciśnienia (ok. 1 s na każdy mm grubości ścianki), 

t5 – czas studzenia (1,5 min na każdy mm grubości ścianki), 

t6 – czas próby ciśnienia (8 min na każdy mm grubości ścianki), 

Ocenę jakości zgrzewu należy przeprowadzić w oparciu o kryteria: 

o zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie okrągło ukształtowane, 

o powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na 

spienioną (przegrzanie), 

o przesunięcie ścianek łączonych nie powinno przekraczać 10% grubości 

ściany rury. 

Próby ciśnieniowe gazociągu mogą być przeprowadzone po całkowitym  

ochłodzeniu złączy zgrzewanych. 

Warunek ten jest spełniony jeśli od ostatniego zgrzewu upłynęła min. 1 

godzina. Po wykonaniu zgrzewu rur PE należy sporządzić protokół zgrzewania 

powyższych rur oraz sporządzić kartę zgrzewów. 

Karta zgrzewania 

Monter ma obowiązek wypełniania na bieżąco karty zgrzein, tak, aby w każdej 

chwili możliwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami zgrzeiny. Jest to 

szczególnie ważne, gdyż w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonywanych 
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zgrzein kontrolowany jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak 

stanowią podstawę do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Poza tym karta 

stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej budowy. 

Protokół zgrzewania 

Celem kontroli parametrów zgrzewania prze samego zgrzewacza jak również 

przez służby kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich 

najważniejszych parametrów wpływających na jakość zgrzeiny. Wartości te 

wpisywane są do protokołu zgrzein. 

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do 

wypełnienia jej na bieżąco, gdyż protokół jest integralną częścią dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych 

w nim wpisów. Umożliwia to bieżącą kontrolę prac montażowych przez konfrontacją 

oznaczeń zgrzeiny na rurze. 

Inspektor nadzoru lub osoba upoważniona prze inwestora winna na bieżąco 

kontrolować aktualizacją protokołów zgrzein. 

Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny 

na rurze. 

Kontrola prawidłowości zgrzewania. 

W ramach oceny wizualnej zgrzewu dokonuje się oględzin wypływki i 

pomiarów geometrii zgrzeiny. Do oceny będą należały: 

o kształt wałeczków (równomierność na obwodzie), 

o gładkość i jednorodność wypływki (brak widocznych gołym okiem rys, 

pęcherzy, pęknięć i smug), 

o brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami, 

o szerokość wypływki, 

o różnicę względną szerokości wałeczków wypływki, 

o zagłębienie rowka między wałeczkami, 

o przesuniecie ścianek łączonych rur, 

o osiowość zgrzewanych rur, 

Szerokość wypływki (B) przy zgrzewaniu czołowym nie powinna przekraczać 

następujących wartości: 0,68 * e < B <1,0 * e gdzie: e – grubość ścianki rury 

Jeżeli szerokość wypływki i połączenia jest mniejsza od 0,53 * e, zgrzew 

należy wyciąć i wykonać nowy. Zagłębienia rowka między wałeczkami (k) ma 
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znajdować się powyżej powierzchni zewnętrznej rury (wartość k nie może być 

mniejsza od zera, czyli k > 0). Przesuniecie ścianek łączonych rur v nie powinno 

przekraczać 10% grubości ścianki (v < 0,1 * e). Dopuszczalna odchyłka załamania 

osi w miejscu zgrzewania nie może być większa niż 1 mm na długości 300 mm od 

połączenia. 

10.1.5.Próba szczelności i wytrzymałości sieci gazowej polietylenowej 

Zakres wymaganych prób gazociągów polietylenowych reguluje norma PN-92-

M-34503 gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. Wskazówki ogólne 

zawarte są w normie PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby 

ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Gazociąg średniego ciśnienia. 

o ciśnienie robocze (OP): 100 – 400 kPa, 

o max ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa, 

o klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza 

 

Przygotowania do próby. 

Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych 

przeprowadza się wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do 

wykopu (bez zamontowania armatury). Badanie wstępne należy przeprowadzić przy 

użyciu powietrza lub gazu obojętnego wolnego od związków tworzących osady o 

ciśnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosić min. 1 godzinę od chwili 

osiągnięcia ciśnienia próby i ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek podejrzeń o nieszczelnościach, każde połączenia powinno podlegać 

badaniu za pomocą środka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelności należy 

usunąć, a połączenia ponownie zbadać.  

Przed rozpoczęciem prób szczelności należy wykonać przedmuchiwanie 

gazociągu strumieniem powietrza bez przepuszczania tłoków czyszczących. 

Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka 

rurociągu. Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i 

przedmuchiwanego przewodu wynoszącym przynajmniej 2:1 powinno wynosić 0,1 

MPa. 
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Próbę szczelności przewodu podziemnego należy wykonać po ułożeniu w 

wykopie i zasypaniu warstwą ziemi o grubości 30cm z wyjątkiem styków, które należy 

pozostawić odkryte. 

Badane rurociągi należy w sposób wyraźny oznakować za pomocą znaków i 

tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach. Tablice ostrzegawcze 

powinny mieć napis: " Uwaga. Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp 

wzbroniony".   

Przed rozpoczęciem pomiarów ciśnienia i temperatury podczas prób należy 

przygotować stanowisko pomiarowe zgodnie z wymaganiami normy PN-92-M-34503. 

Próba szczelności 

Po wykonaniu wszystkich przygotowań gazociąg polietylenowy należy poddać 

łącznej próbie wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie 

mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i max ciśnienia roboczego (MOP), lecz 

większym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). 

Ciśnienie nie powinno przekroczyć iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia 

krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. 

Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby 

łączonej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 

godziny przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby 

w zależności od zmian temperatury z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem 

pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu 

minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego. 

Próbę ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa należy wykonać 

zgodnie ze Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012. 

o Ciśnienie próby 

Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu śr.c. pr = 0,5 MPa 

Stąd ciśnienie próbne pr = 1,5 x 0,5 = 0,75 MPa 

o Czas próby 

Czas w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje: 

a) stabilizację  

b) próbę właściwą  

o Obliczenie czasu stabilizacji. 
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Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby. 

Dla gazociągów o objętości Vgeo ≤ 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla 

gazociągów Vgeo > 0,1 m3 zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 

godzinę stabilizacji  

Vgeo = πr2 x L 

Dla projektowanego gazociągu w ulicy Geodetów Ø180x10,3 PE L=98,7 m 

 Vgeo= π x 0,07972 x 98,7 = 0,62 m3  

Vgeo > 0,1 m3 

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h 

Dla projektowanego gazociągu w ulicy Geodetów Ø180x10,3 PE L=38,9 m 

 Vgeo= π x 0,07972 x 38,9 = 0,25 m3  

Vgeo > 0,1 m3 

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h 

Dla projektowanego gazociągu w ulicy Geodetów Ø180x10,3 PE L=354,1 m 

 Vgeo= π x 0,07972 x 354,1 = 2,24 m3  

Vgeo > 0,1 m3 

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h 

Dla projektowanego gazociągu w ulicy Energetycznej Ø125x7,1 PE L=579,6 m 

 Vgeo= π x 0,05542 x 579,6 = 1,82 m3  

Vgeo > 0,1 m3 

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h 

o Próba właściwa 

Rozróżnia się dwie metody przeprowadzenia próby szczelności  

- metoda standardowa i metoda precyzyjna 

Dla gazociągów niskiego ciśnienia stosuje się metodę standardową, natomiast 

dla gazociągów średniego ciśnienia stosuje się metodę uzależnioną od objętości 

geometrycznej gazociągu. 

dla objętości: 

Vgeo ≤ 8m3 - zalecana metoda standardowa, dopuszczalna jest precyzyjna 

dla objętości:  

Vgeo > 8m3 - zalecana metoda precyzyjna, dopuszczalna jest standardowa 

METODA STANDARDOWA 
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Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,6 którego górna wartość zakresu 

pomiarowego powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia roboczego.  

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

� napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien 

przekraczać 0,3 MPa/min,  

� stabilizacja, 

� próba właściwa, 

� opróżnienie z czynnika próbnego 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi:  

tps = 1 h/m3 x Vgeo   [h] 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=98,7 m 

tps = 1 h/m3 x 0,62 m3
  [h] = 0,62 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=38,9 m 

tps = 1 h/m3 x 0,25 m3
  [h] = 0,25 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=354,1 m 

tps = 1 h/m3 x 2,24 m3
  [h] = 2,24 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø125x7,1 PE L=579,6 m 

tps = 1 h/m3 x 1,82 m3
  [h] = 1,82 h 

Otrzymane wartości należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas 

trwania próby był nie dłuższy niż 72 godziny.  

METODA PRECYZYJNA  

Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,1 którego górna wartość  zakresu 

pomiarowego powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia roboczego.  

Metodę precyzyjną wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

� napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien 

przekraczać 0,3 MPa/min. Podczas napełniania powinna być mierzona 

temperatura gruntu t oraz ciśnienie czynnika próbnego Pabs  

� stabilizacja, 

� próba właściwa, 

� opróżnienie z czynnika próbnego 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi:  
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tps = 0,5 h/m3 x Vgeo   [h] 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=98,7 m 

tps = 0,5 h/m3 x 0,62 m3
  [h] = 0,31 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=38,9 m 

tps = 0,5 h/m3 x 0,25 m3
  [h] = 0,13 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø180x10,3 PE L=354,1 m 

tps = 0,5 h/m3 x 2,24 m3
  [h] = 1,12 h 

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø125x7,1 PE L=579,6 m 

tps = 0,5 h/m3 x 1,82 m3
  [h] = 0,91 h 

Otrzymane wartości należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas 

trwania próby był nie dłuższy niż 72 godziny.  

 

W związku z powyższym dla w/w gazociągów średniego ciśnienia należy  

Wykonać próbę szczelności metodą standardową:  

� próba ciśnienia 0,75 Mpa  

� czas stabilizacji 7,5 h 

� czas próby właściwej 0,5 h  

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika 

Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. 

Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą 

będzie stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego 

gazociągu i przyłącza gazowego do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może 

dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu. 

Gazociąg należy nagazować w ciągu 6 m-cy od daty wykonania próby 

ciśnieniowej. W przypadku nie nagazowania gazociągu w ciągu 6-ciu m-cy od daty 

wykonania prób ciśnieniowych – próby należy wykonać ponownie. 

Niniejszy projekt spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego oraz 

Polskich Norm odnoszących  się do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnień z 

organem właściwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociąg 

dystrybucyjny jest objęty formą dozoru technicznego uproszczonego i organ 

właściwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje żadnych czynności, w tym 

nie wydaje decyzji zezwalającej na jego eksploatację. (Podstawa: uzgodnienia 

między Izbą Gospodarczą Gazownictwa i Urzędem Dozoru Technicznego, 2008 r.). 
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10.2.Uwagi końcowe 

o Realizacja przebudowy sieci gazowej jest ściśle związana z wykonaniem całej 

Inwestycji jaką jest „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Geodetów i 

Energetycznej w Józefosławiu, Piasecznie, Julianowie i Mysiadle wraz z 

budową odcinka drogi gminnej - ul. 9KDL w Mysiadle” dlatego też Wykonawca 

zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami graficznymi i 

opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z 

robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać 

zagadnienia dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie 

oszacować ogół wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich 

oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży. 

o Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być 

realizowane  prace  i  warunkami  budowy  i  znać  wszelkie  uwarunkowania  

związane  z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności 

zadania. 

o Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych 

winien niezwłocznie ( w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę) 

dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych 

(wszystkie branże), zweryfikować ich wzajemne rozmieszczenie i odległości 

od obiektów istniejących. Wszelkie wątpliwości dotyczące usytuowania 

projektowanych obiektów winny być na tym etapie natychmiast zgłoszone 

Inspektorowi Nadzoru.  

o Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem 

oferty, a także przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie 

zaszły zmiany w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

o Wytyczenie trasy gazociągu i inwentaryzację powykonawcza należy zlecić 

uprawnionemu geodecie. 

o Przed rozpoczęciem robot prowadzonych w pasie drogi należy uzyskać 

pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą. 

o Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć 

zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier 

oświetlenia na okres nocy. 
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o Budowę prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci. 

o Ściśle stosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej  

o Wykonanie wykopów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi 

podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano – 

montażowych tom I Budownictwo ogólne cz. 1”. 

o Włączenie przebudowanej sieci gazowej do czynnego gazociągu dokona 

Zakład PSG sp. z o.o. w Piasecznie na zlecenie wykonawcy robót. 

o Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci 

Gazowych – COBRTI INSTAL ZESZYT 10. 

o Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID. 

Opracował: 
       inż. Artur Kolanowski 
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11.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA: 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu: 

- usprawnienia procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu 

- przedstawienia sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających 

ułatwić kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ. 

Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa 

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. 

Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie 

niniejszej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sporządzi plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ). 

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z warunkami: 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r., w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr108, poz.953). 

11.1.Zakres robót: 

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne. 

Kolejność realizacji robot: 

o zapoznanie pracowników z projektem budowlanym 

o przygotowanie placu budowy 

o wytycznie trasy sieci gazowej i zweryfikowanie rzędnych istniejących sieci 

o określenie położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się 

w zasięgu prowadzonych robót 

o zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych 

o prace rozbiórkowe 

o wykonanie robot ziemnych 
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o wykonanie robót montażowych 

o próby szczelności 

o inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

o zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy. 

11.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowane obiekty zlokalizowane są na terenie istniejącym i zagospodarowanym. 

Na terenie rozpatrywanym występują następujące elementy infrastruktury 

podziemnej: 

o sieć elektroenergetyczna; 

o sieć kanalizacyjna; 

o sieć teletechniczna   

o sieć wodociągowa. 

o sieć gazowa 

11.3.Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Kable elektryczne i telekomunikacyjne, gazociąg, przewody wodociągu i kanalizacji, 

napowietrzne linie energetyczne. 

11.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

o upadki do głębokich wykopów w strefie wykonywania sieci gazowej, czas 

występowania zagrożenia: przez cały okres budowy 

o przysypanie ziemią, która może się osuwać lub wytwarzać nawisy w trakcie 

wykonywania wykopów koparkami  

o praca w strefie zasięgu urządzeń dźwigowych w obszarze zasięgu urządzenia 

dźwigowego, czas występowania zagrożenia: cały okres budowy   

o porażenie prądem elektrycznym w trakcie prac budowlanych prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych 

o uszkodzenie istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. kabli 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych w trakcie wykonywania wykopów  
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o zawalenie się obiektów i materiałów: strefa rozładunku i składowania 

materiałów 

o hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych 

o wypadki komunikacyjne, czas występowania zagrożenia: przez cały okres 

budowy 

o pożar, czas występowania zagrożenia: przez cały okres budowy 

11.5.Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót.  

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach 

mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 

pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposażeni w odzież 

ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani 

do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.  

Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje 

obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 

28 maja 1996r. W sprawie szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące:  

o szkolenia wstępne,  

o szkolenia wstępne stanowiskowe,  

o szkolenia wstępne podstawowe,  

o szkolenia okresowe.  
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Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapozna pracowników z ryzykiem 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 

pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, 

odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.  

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych 

kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp, itp.  

Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana 

ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione 

dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

11.6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

o Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. Powinno się 

zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik 

powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 

tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie 

wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla 

charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną. 

o Zorganizowanie bezpiecznego placu budowy. Wzajemne usytuowanie 

stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, 

usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 

pracowników budowlanych. Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z 

instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie 

ograniczony dostęp osób niezatrudnionych. Wygrodzenie terenu prac, właściwe 

oznakowanie placu budowy poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o 

głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek. 
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o Przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposażonego w środki 

pierwszej pomocy medycznej oraz środki łączności, pozwalające w razie 

potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej lub karetki pogotowia. 

o Roboty budowlane prowadzone pod nadzorem technicznym, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót.  

o Maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym 

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z 

przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym 

także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu. Stosowany sprzęt powinien 

mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozór 

Techniczny dopuszczające go do stosowania w budownictwie, stosowany 

sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 

należycie konserwowany a okresowe przeglądy, wykonywane systematycznie i 

zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, po 

zakończeniu pracy sprzętu, należy go pozostawić w stanie pozwalającym na 

bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia, bez względu na to kto i kiedy 

będzie tego sprzętu używał ponownie. 

o Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie 

drogowym wszelkie prace ziemne należy prowadzić po wcześniejszym 

ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia. Przekopy kontrolne należy wykonywać 

min. co 10m. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i 

pod nadzorem gestorów sieci. 

o Przed przystąpieniem do robot Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze 

rozpoczęcia robot budowlanych właściwego inspektora pracy. 

o Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy powinien sprawować odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany 

stosownie do zakresu obowiązków. 

o Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

o Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej powinno obowiązywać 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
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11.7.Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia": 

o Dz.U. Nr 120, póz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

o Dz.U. Nr 120, póz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  

o Dz.U. Nr 47, póz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

o Zastosowane urządzenia, armatura  oraz  materiały  winny  posiadać  aktualne 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB 

COBRTIINSTAL oraz PZH. 

o  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt nr.9 

2001. 

o art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z 

wykonywaniem robót w sposób bezpieczny, 

o normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiących o zabezpieczeniach przed 

kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach 

organizowania pracy w sposób bezpieczny PN-80/Z-06050 o sposobach 

indywidualnej ochrony pracowników, 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 Dz. U. Nr 

169, póz. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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12.RYSUNKI 

12.1.Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku 
1 Plan sytuacyjny - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do ul. 

Osiedlowej. 
1.1 

2 Plan sytuacyjny - ul. Geodetów na odcinku od ul. Osiedlowej do 
granicy opracowania etapu I 

1.2 

3 Plan sytuacyjny - ul. Energetyczna 1.4 
4 Profile podłużne - ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do 

granicy opracowania etapu I 
2.1 

5 Profile podłużne - ul. Energetyczna 2.3 
6 Schemat wyłączeń 3 
7 Schemat ułożenia przewodu w wykopie 4 

 
 


