

**Protokół z udzielania zapytania do kwoty 30.000 EURO**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Filia Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Sikorskiego 20 ”**- w dniu 23.12.2020r. zostało udzielone zapytanie do 6 potencjalnych oferentów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. W wyznaczonym terminie do dnia 08.01.2020r. do godz. 16.00 wpłynęło: 7 ofert .

Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty za cenę brutto:

LP	NAZWA FIRMY	Adres firmy	Data wpływu	Wartość netto zł	Wartość brutto zł
1	KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara	<u>Osiedle Parkowa 6 B</u> <u>05-462 Wiązowna</u>	08.01.2021r.	40.505,00	49.821,15
2	KOMBUD Rafał Marciniak	<u>ul. Bruźca 38</u> <u>95-070 Aleksandrów Łódzki</u>	08.01.2021r.	79.000,00	97.170,00
3	Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner	<u>ul. Warszawska 33 D</u> <u>05-082 Blizne Łaszczyńskiego</u>	07.01.2021r.	120.000,00	120.000,00
4	MM SECURE DESING Maciej Maciąga	<u>ul. Rembielińska 20/403</u> <u>03-352 Warszawa</u>	08.01.2021r.	132.000,00	162.360,00
5	Lodrom Sp. z o.o.	<u>ul. Długa 56/1</u> <u>31-146 Kraków</u>	08.01.2021r.	151.219,51	186.000,00
6	NEA Anna Kula-Żochowska	<u>Al. Wojska Polskiego 35/26</u> <u>01-503 Warszawa</u>	08.01.2021r.	198.400,00	244.032,00
7	INSTAL – TECH Marcin Marzec	<u>ul. Nowochucka 92 A/15</u> <u>30-728 Kraków</u>	04.01.2020r.	245.000,00	301.350,00

Po przeanalizowaniu przysłanych oferty stwierdzono:

1. Oferta firmy KWAGO - INŻYNIERIA – oferta ważna - wymagająca uzupełnienia i wyjaśnień, wartość oferty nie przekracza środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie zadania.
2. Oferta firmy KOMBUD Rafał Marciniak – oferta ważna - wymagająca uzupełnienia i wyjaśnień, wartość oferty nie przekracza środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie zadania.
3. Oferta firmy Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner – oferta ważna - wymagająca uzupełnienia i wyjaśnień, wartość oferty nie przekracza środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie zadania.
4. Oferta firmy MM SECURE DESING Maciej Maciąga – oferta nie ważna przekracza wartość progu zapytania.
5. Oferta firmy Lodrom Sp. z o.o. – oferta nie ważna - przekracza wartość progu zapytania.
6. Oferta firmy NEA Anna Kula-Żochowska – oferta nie ważna - przekracza wartość progu zapytania.
7. Oferta firmy INSTAL – TECH Marcin Marzec – oferta nie ważna - przekracza wartość progu zapytania.

W związku z wpłynięciem trzech ofert wymagających dokonania uzupełnień i wyjaśnień, w dniu 14.01.2020r. do trzech potencjalnych oferentów o najkorzystniejszych ofertach Zamawiający wysłał prośbę o uzupełnienia i wyjaśnienia ofert wyznaczając jednocześnie termin uzupełnienia do dnia **18.01.2021r. do godz. 16:00**

LP	NAZWA FIRMY	Adres firmy
1	KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara	<u>Osiedle Parkowa 6 B</u> <u>05-462 Wiązowna</u>
2	KOMBUD Rafał Marciniak	<u>ul. Bruźcyca 38</u> <u>95-070 Aleksandrów Łódzki</u>
3	Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner	<u>ul. Warszawska 33 D</u> <u>05-082 Blizne Łaszczyńskiego</u>

W wyznaczonym terminie do dnia **18.01.2021r. do godz. 16:00** wpłynęło jedno wyjaśnienie od firmy Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner.

Po przeanalizowaniu przysłanego uzupełnienia stwierdzono, iż oferta firmy Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner pozostaje ważna, pozostałe dwie oferty w związku z brakiem złożenia wyjaśnień pozostają odrzucone.

W związku z powyższym proponujemy jako wykonawcę Firmę:

Śląskie Biuro Projektowe Leszek Tischner, która wykona przedmiot zamówienia za cenę 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych)

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2020 r. wraz potwierdzeniami wysyłki.
2. Oferty złożone do dnia 08.01.2021r.
3. Prośby o uzupełnienia 14.01.2021 r. wraz potwierdzeniami wysyłki.
4. Wyjaśnienie z dnia 18.01.2020r.

Data i podpis pracownika prowadzącego i przełożonego

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANICH
Leszek Trzmiel
Upr. Bud. MAZ/0517/04WOK/12
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
z up. Pn
mgr inż. Beata Trzcińska

Data i podpis Burmistrza

2021-01-21

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Anna Bednarska
.....
Pobranie Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji