

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Zadanie 1 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1 KDL. KUL) - Poprawa infrastruktury" Zadanie 2 "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.01.2021 r. o godz. 15.45 powtórzył czynność związaną z otwarciem ofert i publikuje prawidłową informację z otwarcia ofert.

W dniu 25.01.2021 r. o godz. 9.52 w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 została złożona oferta na przetarg: „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Zadanie 1 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1 KDL. KUL) - Poprawa infrastruktury" Zadanie 2 "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury”.

Nie dotarła ona do Referatu Zamówień Publicznych w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1 w dniu 25.01.2021 r. do godz. 11.00. (do terminu otwarcia ofert określonego w SIWZ). Dotarła ona w dniu 25.01.2021 r. o godz. 15.30. W związku z powyższym, że oferta wpłynęła w terminie, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności związanej z otwarciem ofert, którą dokonał w dniu 25.01.2021 r. o godz. 15.45. Poniżej informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem oferty nr 6.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: URBAN MEDIA Ewa Urban Al. Niepodległości 13/73 02-653 Warszawa REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz Ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewice	C= A+B 190.035,00 zł A - 116.235,00 zł B – 73.800,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	30 dni
2	Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień Pl. Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa	C= A+B 143.910,00 zł A - 110.700,00 zł B – 33.210,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	30 dni

	Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany Ul. Giermków 55 lok. 1 04-491 Warszawa INDUSTRIA Tomasz Halicki Ul. Świerkowa 7 05-825 Czarny Las				
3	Biuro Projektowe – Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. Chyllice, ul. Przyjacielska 2c 05-510 Konstancin -Jeziorna	C= A+B 184.500,00 zł A - 109.470,00 zł B – 75.030,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
4	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B 05-500 Piaseczno	C= A+B 332.100,00 zł A - 166.050,00 zł B – 166.050,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	Zgodnie z umową
5	VIVALO Sp. z o.o. Ul. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa	C= A+B 233.085,00 zł A - 154.365,00 zł B – 78.720,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	30 dni
6	ROBIMART Sp. z o.o. Ul. Mechaników 1A, lok. 3 05-800 Pruszków	C= A+B 255.840,00 zł A - 189.420,00 zł B – 66.420,00 zł	Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą	Nie dotyczy	30 dni

Termin wykonania dla wszystkich złożonych ofert:

- 1) (etap I) Opracowanie koncepcji **budowy dróg (1 KDL. KUL)** w Jazgarzewie
 - a) Opracowanie i przekazanie wielobranżowej koncepcji do weryfikacji Zamawiającemu – 6 tygodni od daty zawarcia umowy
 - b) Opracowanie i przekazanie wielobranżowej koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym – 10 tygodni od daty zawarcia umowy
- (etap II) Opracowanie dokumentacji projektowej **dróg (1 KDL. 1 KUL)** w Jazgarzewie
 - a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego - 16 tygodni od daty zawarcia umowy
 - b) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 26 tygodni od daty zawarcia umowy
- 2) (etap III) Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – 45 tygodnie od daty zawarcia umowy
- 3) (etap IV) Pełnienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania:
w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót Zadania 1, nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

budowlanego.

Zadanie 2

1) (etap I) Opracowanie koncepcji **budowy parkingu przy SP** w Jazgarzewie

a) Opracowanie i przekazanie wielobranżowej koncepcji do weryfikacji Zamawiającemu – 6 tygodni

b) Opracowanie i przekazanie wielobranżowej koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym – 10 tygodni od daty zawarcia umowy

(etap II) Opracowanie dokumentacji projektowej **parkingu** w Jazgarzewie

Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego - 16 tygodni od daty zawarcia umowy

Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 26 tygodni od daty zawarcia umowy

etap III

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 2 - 40 tygodni od daty zawarcia umowy

(etap IV) Pełnienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania:

w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót Zadania 2

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **200.000,00 zł brutto**:

Zad. 1 – 150.000,00 zł

Zad. 2: 50.000,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 bądź e-mailem na adres rzp@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Zamawiający dopuszcza złożenie powyższego oświadczenia w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym wykonawcy na adres rzp@piaseczno.eu

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a

Główny Specjalista

mgr Irena Miskewska

Handwritten text, mostly illegible due to blurriness. Some words like "Handwritten" and "Text" are faintly visible.

Handwritten number 7

Handwritten text, mostly illegible due to blurriness. Some words like "Handwritten" and "Text" are faintly visible.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner.