

Piaseczno, dn. 04.03.2021r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Młynarskiej /Szkolnej w Piasecznie” i Etap II na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie, w ramach zadań:

- „**Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi**”.
- „**Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 04.03.2021r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1.	Cermat-Prodnet Sp. z o.o. Prace Duże ul. Piaseczyńska 19 05-504 Złotokłos	Część I A-766.597,50 zł B-461.216,08 zł A+B=C 1.227.813,53 zł	Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 3 miesiące od zawarcia umowy. Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 4 miesiące od zawarcia umowy	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ i umową
2.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul.Kolejowa 28	Część I A-544.010,55 zł B-43.050,00 zł A+B=C 587.060,55 zł	Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 3 miesiące od zawarcia umowy. Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 4 miesiące od zawarcia umowy	60 miesięcy	30 dni od prawidłowo wystawionej faktury

Z up. B. Kierownik
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

3.	FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sarabandy 42 02-868 Warszawa	<p>Część I A-621.150,00 zł B-98.400,00 zł A+B=C 719.550,00 zł</p> <p>Część II A-2.693.700,00 zł B-123.000,00 zł A+B=C 2.816.700,00 zł</p>	<p>Część I</p> <p>Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy</p> <p>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 3 miesiące od zawarcia umowy.</p> <p>Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 4 miesiące od zawarcia umowy</p> <p>Część II</p> <p>Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy</p> <p>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 4 miesiące od zawarcia umowy.</p> <p>Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 5 miesiące od zawarcia umowy</p>	<p>60 miesięcy</p> <p>60 miesięcy</p>	<p>Zgodnie ze wzorem umowy</p>
4.	Mabau Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha	<p>Część I A-527.706,90 zł B-285.817,79 zł A+B=C 813.524,69 zł</p> <p>Część II A-241.080,00 zł B-2.658.372,04 zł A+B=C 2.899.452,04 zł</p>	<p>Część I</p> <p>Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy</p> <p>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 3 miesiące od zawarcia umowy.</p> <p>Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 4 miesiące od zawarcia umowy</p> <p>Część II</p> <p>Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy</p> <p>Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 4 miesiące od zawarcia umowy.</p> <p>Uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót – 5 miesiące od zawarcia umowy</p>	<p>60 miesięcy</p> <p>60 miesięcy</p>	<p>Zgodnie ze wzorem umowy</p>

Z up. burzastwa
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi –

Część I (I etap) – 932.500,00 PLN Brutto

Z podziałem na płatność zgodnie z zakresem zadań:

A) „Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi”
- kwota 842.500,00 zł brutto

B) „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
- 90.000,00 zł brutto.

Część II (II etap) - 2.000.000,00 PLN Brutto

Z podziałem na płatność zgodnie z zakresem zadań:

A) „Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi”
- 1 900 000,00 zł brutto

B) „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
- 100.000,00 zł brutto.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać e-mail rzp1@piaseczno.eu, oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Oświadczenie można również złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymują:

1. Strona internetowa

2. RZp a/a

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Beata Nowak

