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|. CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze Projekt wykonawczy rozbudowy drogi gminnej — ulicy Dworcowej na odcinku
od ulicy Sienkiewicza do ulicy Jana Pawta Il (bez skrzyzowania) w Piasecznie, zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski ...

PROJEKTANT Wojciech Grzesiak
SPRAWDZAJACY podpis

Pruszkow dn. 20.03.2020 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witoid Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’21 6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresic. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

e

Decyzja jest ostﬂtecfy{\;ﬁmiasti‘ﬂc;ﬁygﬂ toku instancji.
i TSRS AN
s «

POUCZENIE { i e |
Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak s'gm'uié“'\ Lo
niczadowolonej z rozstrzygnigeia stuzy prawo zlo‘i;:@n"i
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prc"'ga;'x N s,
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Pocaty ., G Pl Fin "o
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminies] Sk \
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa). \\. ik -
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJ ACEGO

ODPIS

062712 S ‘
NeMITORR 88T /04 Warszawa, 1995.05.09

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie : 4

Eh zmdst?Wiﬁ & 13 ust.3 Rozporzadzonia Ministra Gospodarki Terenowej { Ochrony
Srodomss.fx z @1a 2(3 lutego 1975 roku w sprawie samodziclnych ﬁinkcji tcchnio?n}:ch
w budownictwic /Dziennik Ustaw Nt 8/75, poz.46 z pdin. zrmzanami/ stwierdza sie, 7z

Grzesialc Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawedowe do wykonywania
samodzielnej funkeji projelktanta

P'an_ (‘Brzx:sia.g Wojciech upowamiony jest do sporzadzania projektdw w zakresic
sicey, instalacji i urzadzed telekomunikacyjnych.

Qtrzymuia: i DYR

- Zamteresowany //g}‘é
~ ala mgy Barlek

D s rert o 2
Potederdzam zgodnosé
< oryginatem

}SfER>O¥‘JNIX< DZIALU
Kadr, Zatrydnlanio | Ptac
G ; ectis
mgr Halina Gdérecka
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4 KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

S PO LS KA
LS (7 B A
fy o ."-_"1\.L

= L= INZVNIERONW
JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenfi kscymre

MAZ-JKX-LYE-DZR =

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE0639,/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregows] lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnéa L5 wrz=Snia 2001 r. 0 podpisie elekbronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
ﬂeltrm!unqupul:nme Irezpr:mrgrn podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego knaifiiowsnego cerbyfitsty oy
rd ime DOG WIEMOEM kLRt ych cokomentom cpetrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* weryfikscjs poprawnosc danych w niniejsoym zadwisdozeniu modna sprowdsic I8 pomocy numery weryiBaoinegn mownno en ne
stronie Pokskie] lzby Indynieriw Budownictwa www. giibarg.pl b kontektujgc sie T biurem winStiwe] Olregowe] Izby Infynieraw
Budoamicten.
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5.KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJ ACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

» ® POLSKA
O, | 2 B A
\ )

P |NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-61B-ZNG-55Q *

Pan WOICIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DLUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC PROJEKTOWA

6. OPIS TECHNICZNY
6.1. WSTEP

6.1.1. Materiaty wyj $ciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia;:

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta pomiedzy Gming Piaseczno a
Robimart Sp. z 0.0. w dniu 30.05.2016 r.

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete uprawnionego Piotra
Bambit,

3. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Marcina
Kotpaczynskiego,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w 2016 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pézn. zm.)

7. Woytyczne i zalecenia Zamawiajgcego zawarte w SIWZ i przekazane na etapie opracowywania

dokumentacii.

6.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ulicy Dworcowej w Piasecznie na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Jana Pawtfa Il w Piasecznie — cze$¢ | od ulicy Jana Pawtfa do ulicy Nadarzynskiej.
Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw, rowerzystow oraz pieszych na

przedmiotowej ulicy.

6.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

na podstawie ktorej prowadzone beda roboty budowlane dla przedmiotowej inwestyciji.
6.2. STAN ISTNIEJACY

6.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Piaseczno. Wzdluz ulicy na
przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest stacja paliw, zabudowa handlowa, ustugowa oraz
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Przy ulicy Dworcowej zlokalizowany jest dworzec
kolejowy — Stacja Piaseczno oraz linia kolejowa nr 8 - Warszawa Zachodnia - Krakéw Gtéwny.

W km 0+852 droga przecina Kanat Piaseczynski na ktérym zlokalizowany jest przepust.
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Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od 12m do 17m. Na odcinku od km 0+000 do
0+270 ulica zlokalizowana jest na dzialce kolejowej nr 1/6 (teren zamkniety). Po obu stronach ulicy

wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowigce jednak uporzadkowanej zieleni.

6.2.2.Istniej ace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej w ulicy Dworcowej i ulicy Jana Pawifa Il w Piasecznie wybudowana jest kanalizacja
telekomunikacyjna rozdzielacza Orange Polska S.A. i Netii S.A. wraz z liniami kablowymi. Sie¢
abonencka rozprowadzona jest na podbudowie stupowe;j.

W rejonie dworca PKP Piaseczno wybudowane sg telekomunikacyjne linie kablowe PKP.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Stan projektowany terenu

W celu usuniecia kolizji z projektowang rozbudowg drogi gminnej - ulicy Dworcowej w Piasecznie na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawta Il w Piasecznie — czes¢ | od ulicy Jana Pawta do ulicy
Nadarzynskiej wybudowane bedg nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej, do ktérych zostang
przebudowane linie kablowe

Skablowane zostang réwniez istniejace odcinki sieci napowietrznej. Sie¢ abonencka rozprowadzona

bedzie w kanalizacji rozdzielczej i w rurociggach kablowych do poszczegoinych posesii.

7.2. Przedmiot inwestycjia srodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i skrzyzowan z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-OPL-004/15. Funkcjonowanie sieci nie wymaga
obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z istniejacej infrastruktury drogowej dla celéw
utrzymaniowych. Sie¢ nie oddziatuje na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. Teren, na

ktérym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. CZESC TECHNICZNA

8.1. Przebudowa kanalizacji pierwotnej

Plan przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2 i 3. Roboty zwigzane z
przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi Orange
Polska S.A.:
e ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania”,
e ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”,
e TDC-061-0504-S wyd. 2 ,Zasady Projektowania Sieci Abonenckich”,
e TDC-061-0505-S wyd. 2 ,Zasady Budowy Sieci Abonenckich”,
e« TDC-061-0514-S wyd. 4 ,Lista Materiatéw do Budowy Sieci Kablowych”.
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W celu usuniecia kolizji z projektowang rozbudowg drogi gminnej - ulicy Dworcowej w Piasecznie na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawta Il w Piasecznie czes¢ | od ulicy Jana Pawta do ulicy
Nadarzynskiej wybudowane bedg nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej, do ktérych zostang
przebudowane linie kablowe. Pod jezdniami projektowang kanalizacjg kablowg nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu RHDPEp 160/9,1.

Sie¢ abonencka rozprowadzona bedzie w kanalizacji rozdzielczej i w rurociggach kablowych do
poszczegoblnych posesji.

Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostang wykorzystane studnie prefabrykowane
rozdzielcze typu SKR-2 i SKR-1 wedtug normy ZN-OPL-023/16.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedag jako wykop otwarty
wykonywany recznie w terenie zawierajacym urzgdzenia podziemne lub ich strefy ochronne.
Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-0,7m (dolna
rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowe;.
Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna bedzie wybudowana na rzednej -1,15/-1,0m (dolna
rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowe;.
Teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania wykopu
w sposéb przywracajacy stan istniejgcego.

Wszystkie projektowane studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy zabezpieczajgce przed

ingerencjg osob nieuprawnionych.

8.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu monitoringu miejskiego

Plan budowy kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb Systemu Monitoringu Miejskiego pokazano na
rys. nr 4. Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggu kablowego nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi Orange Polska S.A.:
e ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania”,
e ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”.
Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
Zgodnie z wymogami Inwestora wzdluz ulicy Dworcowej w Piasecznie wybudowana bedzie
kanalizacja telekomunikacyjna i rurociag kablowy dla potrzeb rozprowadzenia linii kablowych Systemu
Monitoringu Miejskiego.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane beda jako wykop otwarty
wykonywany recznie w terenie zawierajacym urzgdzenia podziemne lub ich strefy ochronne.
Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,80/-0,7m (dolna
rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.

Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna bedzie wybudowana na rzednej -1,1/-1,0m (dolna
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rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowe;j i
zabezpieczona rurg ostonowg typu RHDPE 160/9,1.

Teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania wykopu
w sposob przywracajacy stan istniejgcego.

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwot nej w studniach uszczelni € przed
przenikaniem ptynéw i gazéw. Wszystkie projektowane studnie kablowe nale zy wyposa zy¢ w
dodatkowe pokrywy zabezpieczaj gce przed ingerencj g osob nieuprawnionych wyposa zone w

zamki systemowe.

8.3.Przebudowa linii kablowych

Schematy przebudowy linii kablowych miedzianych OPL pokazano na rys. nr 2 za$ Netii na rys. nr 3.
Przebudowe linii kablowych sieci miejscowej wykonaé¢ zgodnie z normg ZN-OPL-027/96 w zakresie sieci
OPL oraz TDC-061-0505-S wyd. 2 w zakresie sieci Netii z zachowaniem ciggtosci ruchu
telekomunikacyjnego, wykonujac ztagcza rownolegte w studniach kablowych.

Istniejacy stup kablowy OPL nr PSO 21A/21-22, 67", zlokalizowany u zbiegu ulic Dworcowej i
Nadarzynskiej, przebudowaé w nowe bezkolizyjne miejsce.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng abonencka miedziang OPL przebudowa¢ z istniejgcych stupéw
telekomunikacyjnych do projektowanych rurociggéw kablowych.

Istniejacy stupek kablowy Netii nr DFA 20 blednie opisany w terenie jako 2B/"10”, zlokalizowany u zbiegu ulic
Dworcowej i Nadarzynskiej, przebudowac¢ w nowe bezkolizyjne miejsce. Na stupku tym w chwili obecnej nie
ma zakonczonej sieci abonenckiej.

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykona¢ pomiary kontrolne w pelnym zakresie. Po
przebudowie zdemontowaé¢ nieczynne odcinki linii oraz stupy telekomunikacyjne i przekaza¢ je
Wiascicielowi.

Uwaga: Wysoko $§¢ zawieszenia przewodéw telekomunikacyjnych powinna by¢é taka, aby przy
najwi gkszym zwisie normalnym odleglo $¢ pionowa najni zej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza ni z 5m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazd u do bramy.

Wszystkie prace zwi gzane z przebudow a linii kablowych miedzianych nale zy prowadzi ¢ pod
nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A. i Netia  S.A.

Po przebudowie wykonawca winien wykona € dokumentacj @ powykonawcz a i przekazaé ja

Wihascicielowi linii kablowych.

8.4.Warunki realizacji

Calosc¢ robot sieciowych wykonywac zgodnie z zaleceniami norm OPL:
e ZN-OPL-002/96 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania”,
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e ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”.
W zakresie sieci Netii cato$¢ robd6t sieciowych wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm:
 TDC-061-0508-S wyd. 2 ,Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnych”
« TDC-061-0504-S wyd. 2 ,Zasady Projektowania Sieci Abonenckich”
e TDC-061-0505-S wyd. 2 ,Zasady Budowy Sieci Abonenckich”
« TDC-061-0511-S wyd. 3 ,Systemy Znakowania i Oznaczania Elementéw Sieci”
e TDC-061-0512-S wyd. 2 ,Testy Odbiorcze”
e TDC-061-0513-S wyd. 2 ,Stownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej
Terminy — Okreslenia — Skroty”
 TDC-061-0514-S wyd. 4 ,Lista Materiatow do Budowy Sieci Kablowych
Dopuszczonych do Stosowania w Netii Telekom S.A.”
W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzgdzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

8.5.Uzgodnienia
Projekt niniejszy uzgodniono z:
- Starosta Piaseczynski — protok6ét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.430.2019 z dn.
20.09.20109r.,
- PKP S.A. - opinia nr 215/2019 z dn. 06.08.2019r.,
- Orange Polska S.A.
- Netia S.A.
Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
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9.3. Zestawienie materiatéw do przebudowy linii kab

lowych miedzianych OPL

Lp. Nr normy Wyszczegolnienie llo §¢ Jedn.
1. ZN-OPL-014/15 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 20 m
2. ZN-OPL-014/15 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 60 m
3. ZN-OPL-014/15 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 260 m
4. ZN-OPL-014/15 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 130 m
5. ZN-OPL-031/11 Ostona zlgczowa dla kabla 20-parowego 1 kpl.
6. ZN-OPL-031/11 Ostona zlgczowa dla kabla 10-parowego 1 kpl.
7. BN-74/3231-24 Stup blizniaczy 2xSZT 7 1 kpl.
8. BN-74/3231-24 Stup pojedynczy 1xSZT 7 1 kpl.
9. BN-74/3231-24 Belka ustojowa 1 kpl.
10. ZN-OPL-032/05 Zespot tgczowkowy 30-parowy kpl. 1
10. ZN-OPL-033/17 Skrzynka stupowa SS 30A szt. 1
11. ZN-OPL-033/17 Puszka potaczeniowa stupowa hermetyczna 2 kpl.
12. ZN-OPL-022/15 Przywieszka identyfikacyjna 30 kpl.
9.4.Zestawienie materiatdw do przebudowy linii kabl ~ owej miedzianej Netii
Lp. Nr normy Wyszczegoblnienie llo $§¢ Jedn.
1. TDC-061-0514-S Stupek kablowy 10-parowy z fundamentem kpl. 1
2. TDC-061-0514-S Zespot tgczéwkowy 10-parowy kpl. 1
3. TDC-061-0514-S Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 10 m
4. TDC-061-0514-S Rura RHDPE 40/3,7 10 m
5. TDC-061-0514-S Ostona zlgczowa dla kabla 10-parowego 1 kpl.
6. TDC-061-0514-S Przywieszka identyfikacyjna 10 szt.
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10. RYSUNKI

10.1. Zestawienie rysunkow
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[II.DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

Warunki techniczne na przebudow e koliduj acej sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Robimart Sp z 0.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Staszica 1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-800 Pruszkéw

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.: 22 6652969

Warszawa, 27 stycznia 2020

Numer pisma:  1662/TTISILU/P/2020
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z planowang rozbudowg ulicy

Dworcowej w Piastowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Regulskiej..

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang rozbudowa ulicy Dworcowej w Piastowie na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Regulskiej, informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
ziemna i napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegoding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe urzadzen podziemnych i napowietrznych (istniejgca kanalizacja kablowa wraz z
kablami i sie¢ napowietrzna) bedace wtasnoscig OPL poza obszar kolidujgcy z projektowang przebudowg
ulicy Dworcowej w Piastowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Regulskiej tak aby szafy kablowe i
dostepowe ONU (z zasilaniem), studnie kablowe, kanalizacja, kable ziemne i stupy telekomunikacyjne,
znalazty sie poza obszarem projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2; W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszavie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Sw. Barbary 2 pok. 703 w Dziale Zarzagdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi
w Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2 pok. 703 (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. 22 6652969,
501328572). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasno$¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z
winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA Strona | 22
PROJEKT WYKONAWCZY



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA
DO ULICY JANA PAWLA |l (BEZ SKRZYZOWANIA) W PIASECZNIE

wiadcicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

00-549 Warszawa, Pigkna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczegcia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

16. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzer
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.

S W N

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
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e  Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢é do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.
17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane. Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatain inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Bogdan Sadowski
Ao Sed 0
A A

" ’“G{g{/vny Specijalista

Dziat Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania
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Protokét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.430.20 19 z dn. 20.09.2019r.

Piaseczno, 2019-09-20

Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 2
05-500 Piaseczno
PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.430.2019

Lokalizacja obiektu: Piaseczno, ul. Dworcowa

Przedmiot narady koordynacyjnej:
e sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami: wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,

telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, inna
Wnioskodawca: ROBIMART Sp, z o.0.
ul, Staszica 1, 05-800 Pruszkow
NIP 5342435732
Data wplywu wniosku: 2019-09-05
Inwestor:
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Projektant: Projektant: Mariusz Jaciubek

Obstuga narady koordynacyjnej: Malgorzata Andrasik
Przewodniczaca ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

Oznaczenie podmioty:
ll Netia S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
I 9 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ORANGE POLSKA S. A, naradzie drogq elektroniczna
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
l3 o "  podn T ; Podmiqt powiadomiony o
Przedsiebiorstwo Cieptowniczo Ustlugowe Piaseczno Sp. z o. o. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zbigniew Wysoczynski

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacii elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno Janusz Goss
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzlal wnaradzte:z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Dokumentacje w zakresie DW 722 uzgodni¢ w MZDW Warszawa

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Jan Kolodziejczyk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejacych linii kablowych i napowietrznych prace ziemne  |ydziat w naradzie z wykorzystaniem
wykona¢ recznie. 2. Zachowa¢ odl. min. 1 m od podziemnej czedci stupéw ( ust6j). 3. Linie srodkow komunikacji elektronicznej
elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne na czas prac zgtosi¢ do wytaczenia spod napiecia. 4. Prace
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika dozoru RE-Jeziorna.

7 Oznaczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dorota Winiarska

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

l8 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Damian Skotarczak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu i pod Udziat w naradzie z wykorzystaniem
nadzorem PSG O/Warszawa ul. Réwnolegta 4 A. Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami srodkow komunikacji elektronicznej
gazowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.Dokumentacje przebudowy sieci
gazowej uzgodnic¢ zgodnie z WT.

Imie i nazwisko przedstawiciela

|9 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Bartosz Strugata
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Stana.wiska/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
1 0 Oznaczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Anna Rolka
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikacii elektronicznej
11 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Starosta Piaseczynski Malgorzata Andrasik

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej wykonywac recznie bez naruszenia ich posadowienia pod

bezwzglednym nadzorem Wydziatu Geodezji i Katastru. Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy L,"’;’:',W o “dl."f 3 X"ylk‘;(”y“f‘""e"?
geodezyjnej zahezpieczyé. srodkéw komunikacji elektronicznej
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego punktu, nalezy go odtworzy¢ pod nadzorem geodety
uprawnionego w tym zakresie.

}N qarlz’adﬁie z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Mariusz
aciube

Zabhezpieczenie punktoéw osnowy: Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej wykonywac recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Wydzialu Geodezji i Katastru. Przed roz&)oczeciem inwestycji punkty osnowy
geodezyjnej zabezpieczy¢ zgodnie z dotagczonym szkicem zabezpieczenia punktéw geodezyjnych.

Z up. Starosty

Malgorzata Andrasik
Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upi Zni pr ika ani pi
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-09-20.
Werytikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Opinia PKP S.A. nr 215/2019 z dn. 06.08.2019r.

Centrala
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

MRS kstasre B, <pr POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spotka Akcyjna

Oddzial Gospodarowania

Nieruchomoéciami w Warszawie

ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
ul. Kijowska 14

03-743 Warszawa

tel.: +48 22 473 38 89

e-mail: sylwester.burcon@pkp.pl

Warszawa, 6 sierpnia 2019r.

KOLEJOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
KNWa2.6311.325.2019.UT/3

UNP: 2019-0351008

OPINIA Nr 215/2019

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji tras sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,,.Budowa drogi gminnej
ul. Dworcowej na odcinki od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawla II w Piasecznie” na dziatce ew. nr 1/6,
obr. 0037-37, gm. Piaseczno-Miasto, pow. piaseczynski, woj. mazowieckie

Dla:

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

ul. Ko$ciuszki 5

05-500 Piaseczno

Zlecenie z dnia: 2019.06.24
Data wplywu do uzgodnienia: 2019.07.24

Na podstawie art. 2, pkt. 9, art. 4 ust 2 i 2a, art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101), Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24
marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw
zamknigtych (Dz. Urz. MIR z 2014r., poz. 25 z pézn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji tras sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania
»Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej na odcinki od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawla II
w Piasecznie” na dzialce ew. nr 1/6, obr. 0037-37, gm. Piaseczno-Miasto, pow. piaseczynski,
woj. mazowieckie i uzyskaniu pozytywnych opinii spotek:

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie
PKP PLK S.A. Zak}ad Linii Kolejowych w Warszawie

TK Telekom Sp. z o.0.

PKP TELKOL Sp. z o.0.

PKP Energetyka S.A. Mazowiecki Rejon Dystrybucji

i E o8 4 S8

opiniuj¢ pozytywnie lokalizacje tras sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,,Budowa drogi gminnej
ul. Dworcowej na odcinki od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawla I w Piasecznie” na dzialce ew. nr 1/6,
obr. 0037-37, gm. Piaseczno-Miasto, pow. piaseczynski, woj. mazowieckie. Linia Nr 8 Warszawa
Zachodnia — Krakéw Glowny, na wys. km 23,600 — 24,020.

Polskie Koleje Paiistwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakladowy Spolki: 10 150 715 600 2t w calosci wplacony
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Uwagi i zalecenia:

1. Prace powinny by¢ wykonane wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celéw projektowych potwierdzonej przez Kolejowy Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, zaewidencjonowanej pod nr 215/2019 zgodnie z
opiniami nastgpujacych spotek: PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
(pismo Nr KNWa4.6141.1691.2018.AW/4 z dn.31.05.2019r.), PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Warszawie (pismo Nr IZDK 1g-505-390a/2017 z dn.19.06.2018r.)., TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo Nr
LBPSn-508-0185/18 z dn.19.03.2018r.) PKP TELKOL Sp. z 0.0. (pismo Nr RU101-504-140/2018 z
dn.10.04.2018r.), ,PKP Energetyka” S.A. Mazowiecki Rejon Dystrybucji (pismo Nr ERD1d-5501-
072/2018 z dn.23.03.2018r.).

2. Roboty na terenie PKP wykonane powinny by¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem
kolejowej skrajni budowli i wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw. Wykonawcy powinni
posiada¢ wazne przeszkolenia z zakresu BHP. Projekt powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem
kolizyjnosci zaréwno z branzami kolejowymi i gestorami sieci miejskich. Nalezy przed przystapieniem
do planowanej inwestycji zapewni¢ nadzor techniczny nad robotami z branzowych jednostek kolejowych
i miejskich. Urzadzenia kolejowe nie mogg by¢ naruszone, teren po zakoriczeniu prac doprowadzony do
stanu pierwotnego a przebieg linii kablowych przez grunty PKP trwale oznakowany.

Roboty zwigzane z budowg nalezy wykonaé w uzgodnieniu z zarzadzajgcym terenem PKP,

4. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).
Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wystapi kolizja w zakresie lokalizacji punktéw
osnowy, wykonawca tych prac zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie PKP S.A. jako
zarzgdzajgcego terenem zamknigtym w celu ponownego uzgodnienia projektu.

5. W przypadku zniszczenia punkt6éw osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych,
wykonawca tych prac jest zobowigzany pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej zlecenia ich
wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej na wlasny koszt.

6. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji robot ulegajacych zakryciu oraz geodezyjnej sytuacyjno
— wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykonaé wg obowigzujacych mstrukcp i przepiséw wynikajacych
z prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) oraz Prawa budowlanego (Dz. U.
z2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.).

8. Dokumentacj¢ geodezyjno — Kkartograficzng, sporzadzong w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z czgéci dotyczacej przebiegu inwestycji przez teren PKP, na zlecenie inwestora
jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodnos¢ lub rozbieznosé
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Warszawie, Wydzial Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem
potwierdzenia wynikéw inwentaryzacji.

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydzial Geodezji (zgodnie
z pkt. 7) jest niezbgdnym dokumentem przy odbiorze koicowym robot.

10. Umowg za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrzeé z PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania ~ Nieruchomosciami w  Warszawie, Wydzial Ewidencji  Nieruchomosci,
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

o

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosci za sporzadzony projekt, nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstgpu na teren kolejowy oraz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i jest wazne do dnia 05.08.2022r,

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania (przez okres 3 lat projekt jest zachowywany
na zasadniczej mapie). Decyzja o pozwoleniu na budowg przedluza wazno$¢ opinii w zwigzku z czym,
zachowanie projektu na mapie przez okres dluzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia KZUDP o uzyskanym
pozwoleniu na budowe. NACZELIIK
Wydzial Geodezi i Regulacji Stanéw

Prawn,

Sprawg prowadzi:
Urszula Trzaskowska Gléwny Specjalista SyM“f_Ozl-' reon

e-mail: urszula.trzaskowska@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 22 473 32 16 06. 08. 2019
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