
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

1 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: 

 

Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa  

tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89, e-mail: pp.traffic@gmail.com 
 

Data opracowania: 30.10.2020 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
 

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

IV – elementy dróg publicznych, 

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 

przesyłowe 

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

 

PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY) – TOM XI 

 

ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, Lesznowola: 

 Jednostka  ewidencyjna 141804_4, PIASECZNO – MIASTO 

obręb 13 działki ewidencyjne:  11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 12/6, 12/7,  12/9, 13/1, 14 (14/1, 14/2), 15, 17/2 (17/6, 

17/7), 50/9, 50/13, 50/10, 50/11,  50/12, 

obręb 13 działki ewidencyjne:  1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 48 

   

 Jednostka ewidencyjna 141803_2, Lesznowola 

Obręb 25 Stara Iwiczna działki ewidencyjne: 207/10, 207/7 (207/19, 207/20), 207/15, 207/16 (207/23, 207/24), 

207/17, 207/18 (207/25, 207/26), 207/12, 207/14 

 

* Sposób oznaczenia numerów działek: 42 – nr działki ew. przed podziałem (42/1 – nr działki ewidencyjnej po podziale, 

włączanej w pas drogowy, 42/2 – nr działki ewidencyjnej po podziale, pozostającej przy właścicielu) 

 

INWESTOR: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno 

 

BRANŻA: PRZEBUDOWA OGRODZEŃ I ROZBIÓRKA OBIEKTÓW    

SPECJALNOŚĆ FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

PROJEKTANT  

mgr inż. Krzysztof Stępień 

upr. Nr MAZ/0357/POOD/08 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. Nr MAZ/0350/POOD/07 

 

 



Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

2 

 

Spis treści: 

OŚWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ............................ 3 

1. Podstawa opracowania ................................................................................................................ 8 

2. Spis tomów.................................................................................................................................... 8 

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia ........................................... 9 

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego ............................................................................................... 9 

3.2 Zakres zamierzenia budowlanego ..................................................................................................... 9 

4. Rozbiórka budynków gospodarczych ........................................................................................... 9 

4.1 Budynki na działce nr 207/16 obręb 25 Stara Iwiczna ..................................................................... 9 

4.2 Budynek na działce nr 207/18 obręb 25 Stara Iwiczna................................................................... 12 

4.3 Budynki na działce nr 14 obręb 13 ................................................................................................. 14 

5. Ogrodzenia ................................................................................................................................. 18 

5.1 Działka nr 207/16 obręb 25 Stara Iwiczna ...................................................................................... 18 

5.2 Działka nr 207/7 obręb 25 Stara Iwiczna ........................................................................................ 21 

5.3 Działka nr 14 obręb 13 .................................................................................................................... 23 

5.4 Działka nr 17/2 obręb 13 ................................................................................................................ 26 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA ....................................................................................................................... 28 

 

 



Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

3 

 

 

OŚWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z wymaganiami  os. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy pn.:           

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ 
FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO 

NR UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

 

PROJEKTANT  

mgr inż. Krzysztof Stępień 

upr. MAZ/0357/POOD/08 

 

 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. MAZ/0350/POOD/07 

 

 

Warszawa, 30.10.2020 r. 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno, a Pracownią Projektową Traffic.  

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  osada wiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463z późniejszymi zmianami). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

1.5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

1.7. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Załącznik do zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1.8. Mapa do celów projektowych zarejestrowana pod nr P.1418.2020.3777. 

 

 

2. Spis tomów 

 

Lp. Nr tomu Stadium branża sieć 

1 TOM I 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
drogowa - 

2 TOM II 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
sanitarna kanalizacja deszczowa 

3 TOM III 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
sanitarna 

sieć wodociągowa i 

kanalizacja sanitarna 

4 TOM IV 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
sanitarna sieć gazowa 

5 TOM V 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
elektryczna sygnalizacja świetlna 

6 TOM VI 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
elektryczna przebudowa kolizji  - linie SN 

7 TOM VII 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
elektryczna przebudowa kolizji  - linie nN 

8 TOM VIII 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
elektryczna oświetlenie 

9 TOM IX 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
telekomunikacyjna przebudowa kolizji 

10 TOM X 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 
telekomunikacyjna  kanał technologiczny 

11 TOM XI 
Projekt Techniczny  

(Wykonawczy) 

Rozbiórka budynków i 

ogrodzeń 
- 
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3. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia 

 

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów 

Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I” w zakresie:  

- ul. Tukanów na odcinku od km 0+368,80, do km 0+462,00 (skrzyżowanie z ul. 

Powstańców Warszawy), 

- skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów (pas do skrętu w prawo). 

powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. 

 

3.2 Zakres zamierzenia budowlanego 

Dokumentacja projektowa zakłada: 

- rozebranie i budowa ogrodzeń, 

- rozebranie budynków gospodarczych, 

 

4. Rozbiórka budynków gospodarczych  

 

4.1 Budynki na działce nr 207/16 obręb 25 Stara Iwiczna 

Rozbiórka obejmuje dwa budynki gospodarcze (garaże), które posiadają konstrukcję stalową 

o przykryciu i ścianach zewnętrznych z blachy falistej, posadowione na pytach betonowych. 

Budynek nr 1  

 powierzchnia zabudowy  – ok. 18m
2
 

 kubatura budynku - ok. 45 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,5m 

 

Budynek nr 2: 

 powierzchnia zabudowy  – ok. 18m
2
 

 kubatura budynku - ok. 45 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,5m 
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Lokalizacja obiektów 

Budynki gospodarcze – garaże zlokalizowane są jest na działce nr 207/16 obręb 25 Stara 

Iwiczna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja fotograficzna 

Zdjęcia obiektów przedstawiono poniżej. 

Budynek nr 1 
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Budynek nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbiórka budynków 

 Budynki gospodarcze należy rozebrać, miejsce rozbiórki uporządkować po  zakończeniu 

prac, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunąć z pasa drogowego. Materiały z rozbiórki 

przekazać właścicielowi. 

Etapy rozbiórki   

 demontaż dachu i ścian z blachy;  

 rozbiórka konstrukcji budynków; 

 rozbiórka płyt/wylewki pod budynkiem; 

  

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, bhp w trakcie rozbiórki 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i 

wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie 

stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, 
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okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w 

czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 

zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i 

odjazdy wyraźnie oznakowane.  

 

4.2 Budynek na działce nr 207/18 obręb 25 Stara Iwiczna 

Budynek gospodarczy (śmietnik) posiada konstrukcję murowaną, częściowo ażurową o 

drewnianej konstrukcji dachu i przykryciu z blachy falistej, posadowiony na ławie betonowej. 

 powierzchnia zabudowy – ok. 12m
2
 

 kubatura budynku - ok. 30 m3 

  wysokość budynku – ok. 2,5m 

 

Lokalizacja obiektu 

Budynek gospodarczy – śmietnik, zlokalizowany jest na działce nr 207/18 obręb 25 Stara 

Iwiczna.  
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Inwentaryzacja fotograficzna 

Zdjęcie obiektu przedstawiono poniżej. 

Budynek 3 
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Rozbiórka budynku 

 Budynek gospodarczy należy rozebrać, miejsce rozbiórki uporządkować po  zakończeniu 

prac, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunąć z pasa drogowego. 

Etapy rozbiórki   

 demontaż pokrycia dachu – blacha falista; 

 rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu; 

 rozbiórka drzwi i okien z paneli stalowych, 

 rozbiórka ścian, 

 rozbiórka fundamentów betonowych; 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, bhp w trakcie rozbiórki 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i 

wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie 

stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w 

czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 

zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i 

odjazdy wyraźnie oznakowane.  

 

4.3 Budynki na działce nr 14 obręb 13 

Rozbiórka obejmuje cztery budynki gospodarcze: 

1. Budynek nr 4 obejmuje trzy garaże, które posiadają konstrukcję stalową o przykryciu i 

ścianach zewnętrznych z blachy falistej, posadowiony na pytach betonowych i o 

parametrach: 

 łączna powierzchnia zabudowy  – ok. 36m
2
 

 łączna kubatura budynku - ok. 83 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,3m 

 

2. Budynek nr 5 obejmuje dwa garaże, które posiadają konstrukcję stalową o przykryciu i 

ścianach zewnętrznych z blachy falistej, posadowiony na pytach betonowych i o 

parametrach: 
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 łączna powierzchnia zabudowy  – ok. 24m
2
 

 łączna kubatura budynku - ok. 55 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,3m 

3. Budynek gospodarczy nr 6 posiada konstrukcję murowaną i przykrycie dachu z blachy 

falistej, posadowiony na ławie betonowej. 

 powierzchnia zabudowy – ok. 17m
2
 

 kubatura budynku - ok. 34 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,2m 

4. Budynek gospodarczy nr 7 posiada konstrukcję murowaną i przykrycie dachu z blachy 

falistej, posadowiony na ławie betonowej. 

 powierzchnia zabudowy – ok. 15m
2
 

 kubatura budynku - ok. 38 m3 

 wysokość budynku – ok. 2,5m 

 

Lokalizacja obiektów 

Budynki gospodarcze zlokalizowane są jest na działce nr 14 obręb 13.  
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Inwentaryzacja fotograficzna 

Zdjęcia obiektów przedstawiono poniżej. 

Budynek nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek nr 5 
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Budynek nr 6 i 7 

 

 

Rozbiórka budynków 

 Budynki gospodarcze należy rozebrać, miejsce rozbiórki uporządkować po  zakończeniu 

prac, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunąć z pasa drogowego.  

Etapy rozbiórki – budynek 4 i 5   

 demontaż dachu i ścian z blachy;  

 rozbiórka konstrukcji budynków; 

 rozbiórka płyt/wylewki pod budynkiem; 

 Materiały z rozbiórki przekazać właścicielowi. 

 

Etapy rozbiórki – budynek 6 i 7   

 demontaż pokrycia dachu – blacha falista; 

 rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu;   

 rozbiórka drzwi i okien; 

 rozbiórka ścian murowanych; 

 rozbiórka fundamentów betonowych; 
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Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, bhp w trakcie rozbiórki 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i 

wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie 

stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w 

czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 

zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i 

odjazdy wyraźnie oznakowane.  

 

5. Ogrodzenia 

 W związku z kolizją z projektowanym układem drogowym przewidziane jest rozebranie i 

przestawienie ogrodzeń na poniżej wyszczególnionych nieruchomościach. Przy pracach 

rozbiórkowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zapisami w 

informacji BIOZ projektu budowlanego. 

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz zakres kolizji istniejących ogrodzeń z rozwiązaniami 

Tukanów dla poszczególnych działek ewidencyjnych. 

 

5.1 Działka nr 207/16 obręb 25 Stara Iwiczna 

Lokalizacja 
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Inwentaryzacja fotograficzna 
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Elementy do rozbiórki 

 Ogrodzenie stalowe o wysokości ok. 1,8m wykonane z profili zamkniętych, przęsła z siatki 

stalowej. Brak podmurówki. Długość ogrodzenia do rozbiórki - 50,0m. 

  

Etapy rozbiórki i przestawienia 

 demontaż siatki ogrodzenia poprzez odcięcie go od słupków stalowych; 

 słupki, na których zamocowana jest siatka ogrodzenia powinny zostać wycięte z 

fundamentów i ponownie wykorzystane do odtworzenia ogrodzenia jeżeli ich stan 

techniczny będzie to umożliwiał;  

 siatkę należy demontować w taki sposób, by można ją było wykorzystać w nowym miejscu; 

trasa nowego ogrodzenia została przedstawiona na załączonym powyżej rysunku 

sytuacyjnym, w miejscu projektowanej linii rozgraniczającej – odtworzenie ogrodzenia; 

 wykonanie fundamentów dla słupków stalowych; 

  rozciągnięcie i przymocowanie siatki stalowej do słupków; 

 gdyby stan odzyskanych elementów nie pozwalał na ich ponowne wykorzystanie np. z 

powodu złego demontażu, należy zakupić nowe w wymaganej ilości; 

 długość nowego ogrodzenia wynosi 43 m. 

 

5.2 Działka nr 207/7 obręb 25 Stara Iwiczna 

Lokalizacja 
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Inwentaryzacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy do rozbiórki 

 Ogrodzenie stalowe o wysokości ok. 1,8m wykonane z profili zamkniętych, przęsła z siatki 

stalowej. Brak podmurówki. Długość ogrodzenia do rozbiórki - 42,0m. 

 Etapy rozbiórki i przestawienia 

 demontaż siatki ogrodzenia poprzez odcięcie go od słupków stalowych; 

 słupki, na których zamocowana jest siatka ogrodzenia powinny zostać wycięte z 

fundamentów i ponownie wykorzystane do odtworzenia ogrodzenia jeżeli ich stan 

techniczny będzie to umożliwiał;  

 siatkę należy demontować w taki sposób, by można ją było wykorzystać w nowym miejscu; 

trasa nowego ogrodzenia została przedstawiona na załączonym powyżej rysunku 

sytuacyjnym, w miejscu projektowanej linii rozgraniczającej – odtworzenie ogrodzenia; 

 wykonanie fundamentów dla słupków stalowych; 

  rozciągnięcie i przymocowanie siatki stalowej do słupków; 

 gdyby stan odzyskanych elementów nie pozwalał na ich ponowne wykorzystanie np. z 
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powodu złego demontażu, należy zakupić nowe w wymaganej ilości; 

 długość nowego ogrodzenia wynosi 42 m. 

5.3 Działka nr 14 obręb 13 

Lokalizacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja fotograficzna ogrodzenie 1 
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Inwentaryzacja fotograficzna ogrodzenie 2 
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Ogrodzenie 1 

Elementy do rozbiórki 

 Ogrodzenie stalowe o wysokości ok. 1,8m wykonane z profili zamkniętych, przęsła z siatki 

stalowej. Brak podmurówki. Długość ogrodzenia do rozbiórki - 26,0m. 

Etapy rozbiórki i przestawienia 

 demontaż siatki ogrodzenia poprzez odcięcie go od słupków stalowych; 

 demontaż słupki, na których zamocowana jest siatka ogrodzenia powinny zostać wycięte z 

fundamentów i ponownie wykorzystane do odtworzenia ogrodzenia jeżeli ich stan 

techniczny będzie to umożliwiał;  

 siatkę należy demontować w taki sposób, by można ją było wykorzystać w nowym miejscu; 

trasa nowego ogrodzenia została przedstawiona na załączonym powyżej rysunku 

sytuacyjnym, w miejscu projektowanej linii rozgraniczającej – odtworzenie ogrodzenia; 

 wykonanie fundamentów dla słupków stalowych; 

  rozciągnięcie i przymocowanie siatki stalowej do słupków; 

 gdyby stan odzyskanych elementów nie pozwalał na ich ponowne wykorzystanie np. z 
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powodu złego demontażu, należy zakupić nowe w wymaganej ilości; 

 długość nowego ogrodzenia wynosi 21m. 

 

Ogrodzenie 2 

Ogrodzenie od strony ulicy Tukanów murowane otynkowane o wysokości ok. 2,0m.  

Długość ogrodzenia 22m.  

  Etapy rozbiórki i przestawienia 

 demontaż bramy; 

 wyburzenie  ogrodzenia murowanego; 

 rozbiórka fundamentu;  

 gruz z rozbiórki należy wywieźć z ternu budowy; 

 bramę stalowa należy przekazać właścicielowi ternu; 

 nowe tymczasowe ogrodzenie należy wykonać z siatki zgodnie z lokalizacją  przedstawioną 

na załączonym  planie sytuacyjnym, w miejscu projektowanej linii rozgraniczającej; 

 wykonanie fundamentów dla słupków stalowych ogrodzenia tymczasowego; 

 rozciągnięcie i przymocowanie siatki stalowej do słupków; 

 długość nowego ogrodzenia tymczasowego wynosi 17 m. 

 

5.4 Działka nr 17/2 obręb 13 

Lokalizacja 
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Inwentaryzacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy do rozbiórki 

 Ogrodzenie stalowe o wysokości ok. 1,8m wykonane z profili zamkniętych, przęsła z siatki 

stalowej. Podmurówka betonowa. Długość ogrodzenia do rozbiórki - 22,0m. 

  

Etapy rozbiórki i przestawienia 

 demontaż siatki ogrodzenia poprzez odcięcie go od słupków stalowych; 

 słupki, na których zamocowana jest siatka ogrodzenia powinny zostać wycięte z 

fundamentów i ponownie wykorzystane do odtworzenia ogrodzenia jeżeli ich stan 

techniczny będzie to umożliwiał;  

 siatkę należy demontować w taki sposób, by można ją było wykorzystać w nowym miejscu; 

trasa nowego ogrodzenia została przedstawiona na załączonym powyżej rysunku 

sytuacyjnym, w miejscu projektowanej linii rozgraniczającej – odtworzenie ogrodzenia; 

 wykonanie fundamentów i  podmurówki dla słupków stalowych; 

  rozciągnięcie i przymocowanie siatki stalowej do słupków; 
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 gdyby stan odzyskanych elementów nie pozwalał na ich ponowne wykorzystanie np. z 

powodu złego demontażu, należy zakupić nowe w wymaganej ilości; 

 długość nowego ogrodzenia wynosi 16 m. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan orientacyjny 1:5000 0 

2.  Przebudowa ogrodzeń i rozbiórka obiektów  1:500 1 

 



Plan Orientacyjny rys.0   skala 1:5000 

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) – Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów  Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola  - Etap I  

 INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno 
 WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa  TRAFFIC  Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 
 

 

     Zakres opracowania 

                                     PROJEKTANT            SPRAWDZAJĄCY  

          mgr inż. Krzysztof Stępień     mgr inż. Krzysztof Nadany  

          MAZ/0357/POOD/08         MAZ/0350/POOD/07 



proj. krawężnik wtopiony 15x30

proj. krawężnik wystający 15x30

LEGENDA:

proj. chodnik z kostki betonowej (szara) gr. 8cm

proj. obrzeże betonowe 8x30

proj. zjazd indywidualny z kostki betonowej (czerwona) gr. 8cm

proj. opornik wtopiony 15x30 - zjazd

istniejące granice działek/linia rozgraniczająca

proj linia rozgraniczająca

proj. jezdnia z SMA

działki (zakres) poza linią rozgraniczającą, gdzie

przewiduje się przebudowę innych dróg publicznych,

przebudowę/budowę sieci uzbrojenia terenu

ist. budynki gospodarcze do rozbiórki

proj. płyty betonowe z wypustkami (żółte)

proj. zieleń - krzewy wys. <1m

proj. ściek z kostki betonowej

proj. wyspa azyl dla pieszych z kostki betonowej (czerwona) gr. 8cm

ist. ogrodzenie do rozbiórki

proj. krawężnik wtopiony 20x30

proj. krawężnik wystający 20x30

proj. jezdnia z betonu asfaltowego

proj. ogrodzenia
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