

RZP.271.16.2021.IM.592

Piaseczno 17.06.2021 r.

## Strona internetowa

**Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „Budowę oświetlenia w Zalesiu Dolnym – etap II w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego – projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym”.**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) zwrócili się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ.

### **Pytanie 1:**

„Zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na potrzebę skorygowania kosztorysu ofertowego w sposób umożliwiający otrzymanie prawidłowej wartości kosztorysowej robót.

W kolumnie E, przez zastosowanie formuły „suma” wartość kosztorysu, po wpisaniu wartości w kolejnych kolumnach dotyczących SOK i etapów, rośnie, co nie powinno mieć miejsca, bo zaważyła wartość kosztorysową robót”.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający pismem z dnia 16.06.2021 r. znak RZP.271.16.2021.IM.583 zmienił SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert i wyznaczył nowy na 23.06.2021 r. godz. 9.00 / godz. 11.00.

Zamawiający udostępnia poprawiony kosztorys ofertowy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują  
RZP a/a  
Strona internetowa

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Główny Specjalista  
  
mgr Irena Miskowska