

Załącznik nr 4 Protokół z udzielenia zamówienia na roboty budowlane dostawy usługi od 10.000,00 zł netto do kwoty 130.000,00 zł netto

Piaseczno dnia **10.06.2021**

Protokół z udzielenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 130.000,00 zł netto

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: **Przebudowę skrzyżowania ul. 1 Maja z al. Kalin w Piasecznie.**

Zostało udzielone zapytanie do **5** (ilość) firm których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane/ ~~nie~~ zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu **1.06.2021r.**

Do dnia **9.06.2021r** .godz.**16.00** wpłynęły **2** oferty, których otwarcia dokonano ~~w tym samym dniu~~ niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mabau Sp. z o.o. sp.k. | za cenę brutto 324 119,76zł |
| 2. Luksett – Łukasz Szkudlarek | za cenę brutto 158872,95zł |

W wyniku analizy ofert nie rozpatrzono następującej oferty....--.....ponieważ.....

Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert proponuję się jako wykonawcę Firmę:
Luksett – Łukasz Szkudlarek za cenę brutto **158 872,95zł**

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania
3. Złożone oferty

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

INSPEKTOR
ds. nadzoru robót drogowych

mgr inż. Jan Grzesiak
OSP. PDL/041/OWOD/07

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

NACZELNIK WYDZIAŁU
Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego

mgr inż. Włodzimierz Rasiński
II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

mgr inż. Robert Władz

* odpowiednie skreślić