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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„Budowa drogi gminnej - ulicy Krótkiej w Józefosławiu, na odcinku od ulicy 

Osiedlowej do ulicy Ogrodowej, gmina Piaseczno”, został sporządzony zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Robert Zalewski   .................................. 
           podpis 

Pruszków, dn.04.06.2018 r. 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„budowa ulicy Krótkiej w Józefosławiu, na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy 

Ogrodowej, gmina Piaseczno”, został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY inż. Mariusz Jaciubek   .................................. 
          podpis 

Pruszków, dn.04.06.2018 r. 
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3.KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

7. WSTĘP 

7.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 18.11.2014 r. pomiędzy 

Gminą Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownią Projektową i ROBIMART Sp.z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Opinia geotechniczna opracowana w lutym 2016 roku. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w grudniu  

2014 r., styczniu 2015 r. i październiku 2017 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie             

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

7.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy Krótkiej  na odcinku od ulicy Osiedlowej 

do ulicy Ogrodowej w Józefosławiu, wraz z odwodnieniem, budową kanalizacji deszczowej, 

budową oświetlenia drogowego i  przebudową kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.  

7.3.Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Józefosławiu w Piasecznie.  

Wykaz działek ewidencyjnych został zamieszczony na stronie 2 PZT. 

Ulica Krótka objęta opracowaniem posiada długość – 297,50 m 

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Krótkiej na odcinku od             

ul. Osiedlowej do ulicy Ogrodowej w Józefosławiu. Stanowi również dokument służący Wykonawcy 

do prowadzenia  i realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. 
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8.  STAN ISTNIEJĄCY 

8.1. Charakterystyka inwestycji 

Droga gminna - ulica Krótka jest drogą publiczną. Początek projektowanego odcinka ulicy 

Krótkiej stanowi skrzyżowanie z ulicą Osiedlowej, zaś koniec zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z 

ulicą Ogrodową. 

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię gruntową, w złym stanie technicznym. Nawierzchnia 

wykazuje liczne spękania i  nierównościami. Ulica Krótka nie posiada poboczy oraz chodników. Na 

części ulicy występują zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej .  

Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna i wymaga regulacji. W chwili obecnej wody 

deszczowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na niżej położone tereny ulicy gdzie 

następuje ich wsiąkanie. Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Część ternu wzdłuż ulicy jest niezagospodarowana.   

      W pasie drogowym ulicy Krótkiej znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy. Część z nich 

znajduje się w kolizji z projektowaną ulicą, w związku z czym zostały przeznaczone do wycinki.  

8.2.Charakterystyka podłoża gruntowego. 

     Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych na terenie ulicy Krótkiej stwierdzono 

występowanie w podłożu inwestycji średniozagęszczone utwory piaszczyste (ID =0,50 - 0,60) oraz 

twardoplastyczne (IL =0,05 - 0,25) utwory spoiste (piaski gliniaste, gliny, pyły piaszczyste 

przewarstwione piaskiem pylastym oraz gliny pylaste). 

 Piaski średnie zalegają poniżej nasypu niekontrolowanego (piasek średni zmieszany z gruzem 

ceglanym, betonowym i humusem) tj. 1,20 m p.p.t. Twardo plastyczne utwory spoiste, 

wykształcone jako piaski gliniaste, gliny, pyły piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym oraz 

gliny pylaste występują w niektórych odwiertach na głębokości od 0,80 do głębokości 2,00 m p.p.t.  

 Nie nawiercono wody gruntowej. do głębokości 4,00 m.p.p.t.  

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie litogenetyczne nośność podłoża waha się pomiędzy G1              

(w otworach gdzie nawiercono piaski oraz brak bądź niski poziom wód podziemnych), oraz G3 

(gliny i pyły – grunty wysadzinowe). Szczegóły badań geotechnicznych wykonanych na terenie 

ulicy Krótkiej zostały zamieszczone  w Opinii geotechnicznej. 

Należy mieć na uwadze, że rodzaje podłoża i warunki wodne stanowiące podstawę do 

określenia grup nośności zostały określone na podstawie punktowych odwiertów i sondowań. 

Powoduje to możliwość wystąpienia pomiędzy punktami badań odmiennych warunków 

gruntowo-wodnych, niż określono w niniejszej dokumentacji. 
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8.3. Odwodnienie 

   Odwodnienie terenu przewidzianego pod budowę ulicy Krótkiej w chwili obecnej odbywa się 

powierzchniowo, na niżej położone tereny pasa drogowego. 

8.4.Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji 

Na ternie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

 sieć gazowa,  

 sieć wodociągowa,   

 sieć kanalizacji sanitarnej  

 napowietrzna i kablowa sieć energetyczna nN 

 kablowa sieć telekomunikacyjna 

8.5.Zieleń 

W obrębie pasa drogowego występują drzewa i krzewy o zróżnicowanym składzie gatunkowym. 

Część z nich znajduje się w kolizji z projektowaną ulicą Krótką, w związku z czym przeznaczona 

jest do wycinki. 

9.STAN PROJEKTOWANY 

9.1. Parametry projektowe 

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego oraz warunkami obowiązującego MPZP przyjęto następujące parametry 

projektowe: 

 kategoria drogi  - lokalna (D) – ulica Krótka 

 kategoria ruchu – KR2 

 prędkość projektowa - Vp=40km/h 

 szerokość jezdni ulicy Krótkiej – 5,5 m  

 jednostronny chodnik usytuowany od skrzyżowania z ulicą Osiedlową do skrzyżowania  

z ulicą Ogrodową,  po stronie południowo-zachodniej jezdni ulicy Krótkiej, o szerokości 2,0 m 

9.2.Rozwiązania w planie 

 Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejących jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi 

oraz lokalizacji infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym. Ulicę Krótką projektuje 

się o szerokości 5,50 m obramowaną krawężnikiem betonowym 15x30x100. Po stronie południowo 

- zachodniej lokalizuje się chodnik o szerokości  2,0 m na długości od skrzyżowania z ulicą 

Osiedlową do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 

równym 2%. 
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     Na ulicy Krótkiej zaprojektowano 3 progi zwalniające. Długość ulicy wynosi  297,50m. 

9.3.Skrzyżowania  

Na projektowanym odcinku ulica Olchowa  krzyżuje się z następującymi ulicami: 

 km 0+000,00 – ul. Osiedlowa – droga gminna 

 km 0+298,00 – ul. Ogrodowa – droga gminna  

9.4.Zjazdy indywidualne. 

Dla zapewnienia obsługi działek przyległych do projektowanej ulicy Olchowej 

zaprojektowano zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdów indywidualnych została 

dostosowana do szerokości istniejących i nowoprojektowanych bram. Spadek zjazdów 

dostosowano do niwelety oraz spadków poprzecznych jezdni ulicy Krótkiej. Przecięcie 

krawędzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i drogi zaprojektowane zostało z 

zastosowaniem  skosów 1:1.  

Lokalizacja zjazdów i ich parametry zostały przedstawione na planie sytuacyjnym. 

9.5.Projektowane chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 

Dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu wzdłuż ulicy Olchowej zaprojektowano: 

  chodniki o szerokości 2,0 m usytuowane przy krawędzi jezdni po stronie południowo-

zachodniej ulicy zlokalizowany od skrzyżowania z ulicą Osiedlową do skrzyżowania 

z ulicą Ogrodową. 

Spadek poprzeczny jednostronnego chodnika zaprojektowano o wartości 2%, w kierunku 

jezdni. 

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym – rysunek nr 2.  

9.6.Rozwiązania wysokościowe 

Przy projektowaniu spadków podłużnych ulicy Krótkiej  dowiązano się do istniejących 

rzędnych ulicy Osiedlowej, rzędnych projektowanych ulicy Ogrodowej, oraz do ukształtowania 

istniejącego terenu. Spadek poprzeczny jezdni ulicy zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2%, 

a spadki przylegających do jezdni chodników i ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako 

jednostronne o pochyleniu 2%  w kierunku jezdni.  

Pochylenie podłużne ulicy Krótkiej zaprojektowano w granicach od 0,50% do 1,26%. 

Załamanie niwelety w ulicy Krótkiej wyokrąglono łukiem pionowym wklęsłym o wartości: 

 km   0+205,22  – R=   5000 m (łuk pionowy wklęsły)  

Światło krawężnika w ulicy projektuje się o wartości 12 cm, na wysokości zjazdów przewiduje się 

obniżenie krawężnika do  światła 4 cm. 
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9.7.Konstrukcja Nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni  

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej  - grubości 8 cm 

 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grubości 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm  

- grubości 30 cm (układana w dwóch warstwach grubości 15cm i 15 cm) 

 Wzmocnienie podłoża gruntowego  – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  

C1.5/2 ≤4.0 MPa – grubości 22cm 

Konstrukcja zjazdów 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm  

- grubości  20 cm (układana w dwóch warstwach grubości 12 cm i 8 cm) 

 wzmocnienie podłoża gruntowego – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  

C0,4/0,5 ≤2.0 MPa – grubości 15cm 

Konstrukcja chodników  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm - grubość 10 cm 

 wzmocnienie podłoża gruntowego – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  

C0,4/0,5 ≤2.0 MPa – grubości 10 cm 

Należy mieć na uwadze, że przyjęte w projekcie zarówno parametry wytrzymałościowe  warstwy 

stabilizowanej cementem, jak również jej grubość zostały określone na podstawie punktowych 

odwiertów i sondowań podłoża gruntowego. Powoduje to możliwość wystąpienia pomiędzy 

punktami badań odmiennych warunków gruntowo-wodnych, niż określono w niniejszej 

dokumentacji. W trakcie robót może wystąpić zatem konieczność zwiększenia grubości i 

wytrzymałości warstwy stabilizacji na poszczególnych odcinkach drogi względem wartości 

przyjętych w projekcie.  

Konieczność zwiększenia grubości warstw stabilizacji gruntu cementem może wystąpić 

również w sytuacji gdy na określonym odcinku drogi nośność podłoża w korycie wyrażona 

przez wtórny moduł odkształcenia E2 będzie odpowiadała poniższym zakresom wartości: 

 - dla grupy G2: 50 MPa ≤ E2 < 80 MPa, 
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 - dla grupy G3: 35 MPa ≤ E2 < 50 MPa, 

 - dla grupy G4: 25 MPa ≤ E2 < 35 MPa. 

W powyższych sytuacjach Wykonawca przeklasyfikuje grupę nośności na danym odcinku 

drogi i zastosuje dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża o 

parametrach opisanych poniżej: 

- dla grupy G2 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni 

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 15cm, 

- dla grupy G3 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni 

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 15cm oraz warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o 

CBR ≥25%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pełni funkcję warstwy 

odsączającej o k10 ≥ 8 m/dobę – grubości 22cm, 

- dla grupy G4 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni 

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa – grubości 20cm oraz warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o 

CBR ≥25%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pełni funkcję warstwy 

odsączającej o k10 ≥ 8 m/dobę – grubości 25cm, 

dla podłoża gorszego niż G4: E2 < 25 MPa, wzmocnienie podłoża zostanie ustalone 

indywidualnie przez Projektanta w oparciu o przekazane przez Wykonawcę wyniki pomiarów 

podłoża gruntowego. 

Wyżej opisane okoliczności Wykonawca winien uwzględnić w założeniach ilościowo – 

materiałowych określanych na etapie przygotowawczym i przetargowym inwestycji. 

9.8. Odwodnienie 

Odprowadzenia wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych ulicy Krótkiej odbywać się będzie 

do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy. Wody z kanalizacji odprowadzane będą do 

kanału deszczowego zaprojektowanego w ulicy Ogrodowej, skąd odprowadzone zostaną do 

kanału Jeziorki.  

9.9.Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury drogowej 

Wykonanie projektu budowy ulicy Krótkiej o szerokości 5,50 m wraz z jednostronnym 

chodnikiem, wymaga: 

 przebudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej 

 budowy i przebudowy sieci wodociągowej 

 budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

 budowy oświetlenia drogowego 
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 budowy sieci kanalizacji deszczowej 

 wycinki drzew 

 rozbiórki kolidujących ogrodzeń 

Szczegóły rozwiązań projektowych przebudowywanych sieci zostały zamieszczone w 

projekcie  branży sanitarnej - Tom – II/II, branży elektrycznej – Tom II/III, branży 

telekomunikacyjnej – Tom II/IV, zaś wycinki drzew i krzewów w branży zieleń – Tom II/V. 

10.Określenie linii rozgraniczających teren 

Budowa przedmiotowej ulicy w granicach nowych linii rozgraniczających wymaga 

pozyskania dodatkowego terenu na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego.  

Na czas wykonania robót niezbędne jest również zajęcie niektórych działek sąsiadujących z 

inwestycją oraz umieszczenie na ich terenie elementów infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z drogą. Zakres wywłaszczeń oraz czasowego i stałego zajęcia działek 

sąsiadujących pokazano na Planie sytuacyjnym – rys. nr 2. 

Projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji stałego zajęcia przedstawiono linią 

przerywaną koloru czerwonego, zaś ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości - czasowe 

zajęcie - linią przerywaną koloru zielonego.  . 

11. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektów 

budowlanych. W przypadku wystąpienia konieczności ich budowy winny one być usunięte 

przed zamierzonym terminem przystąpienie do użytkowania obiektu. 

12.Wytyczne wykonawstwa 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą                

i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w podłożu 

należy każdorazowo poprzedzić  rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć                  

i powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace należy prowadzić z uwzględnieniem 

zapisów opinii ZUD oraz uzgodnień z gestorami sieci.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób 

odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igłofiltry). 
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Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez 

studzienki czerpalne. Wybór systemu odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna 

zostać zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w 

procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy 

Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, winien on uzyskać wszelkie 

zgody i pozwolenia wymagane przepisami. 

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. W trakcie prac sprzętu            

w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć. 

Hydranty, zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek zlokalizowane w pasie 

drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych, elementy które 

uległy uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe. Włazy studni telekomunikacyjnych 

zlokalizowane w nawierzchniach wymienić na typ ciężki Po wykonaniu koryta zaleca się 

sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, 

jego dogęszczenie. Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0.  

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów organicznych (humus) należy dokonać ich 

wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy. 

W przypadku rozbiórki ogrodzeń wynikających z poszerzenia istniejącego pasa drogowego 

wszystkie szafki pomiarowe gazowe, energetyczne, studzienki licznikowe wodociągowe oraz 

inne elementy usytuowane w istniejących ogrodzeniach należy przesunąć w miejsce nowej 

lokalizacji ogrodzeń poza nową granicę pasa drogowego. 

Nawierzchnie drogowe ulic na odcinkach nie objętych przebudową lecz podlegające rozbiórce 

na potrzeby wykonania sieci uzbrojenia terenu Wykonawca odtworzy (przywróci do stanu 

pierwotnego) na własny koszt. 

Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym 

układem drogowym. Lokalizację, gatunek i obwód pnia podano w opracowaniu Inwentaryzacja 

zieleni. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczęcia 

robót, roślin nie wykazanych w inwentaryzacji – wszystkie kolidujące rośliny winny być jednak 

usunięte przez Wykonawcę. Lokalnie należy również dokonać przycięcia gałęzi istniejących 

drzew i krzewów zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniając minimalną drogową 

skrajnię pionową i poziomą, widoczność oraz właściwe warunki oświetlenia. Wszystkie drzewa i 

krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w okresie prac deskami i 

matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić 

ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace związane z 

wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać wyspecjalizowana jednostka z 
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zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Roboty  te należy prowadzić pod 

nadzorem kierownika robót i inspektora o specjalności ogrodniczej.  

Podłoże gruntowe – po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika 

zagęszczenia podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0. 

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, zarówno podłoże gruntowe jak i nasyp w 

przypadku konieczności jego wykonania musi być zagęszczony zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i 

wymagania”. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich parametrów 

zagęszczenia podłoża gruntowego, i nasypu budowlanego Wykonawca robót zobowiązany jest 

do zastosowania odpowiedniego jego wzmocnienia. 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 

posadowienia pod bezwzględnym nadzorem PODGiK. W przypadku ich uszkodzenia 

wykonawca robót poniesie koszt ich wznowienia.  

Wszystkie materiały z rozbiórki i wykopów Wykonawca zutylizuje własnym staraniem i 

na własny koszt. Materiały dające możliwość powtórnego wykorzystania (np. kostka kamienna, 

betonowa, krawężniki), Wykonawca na swój koszt odwiezie i złoży w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Decyzję o klasyfikacji materiałów do powtórnego wykorzystania podejmie Inspektor 

Nadzoru na etapie prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami graficznymi i 

opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z robotami 

wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich 

robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół wynikających z tego uwarunkowań wraz z 

ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży. 

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być 

realizowane  prace  i  warunkami  budowy  i  znać  wszelkie  uwarunkowania  związane  z 

prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania 

Po przejęciu placu budowy, Wykonawca w ramach robót przygotowawczych winien 

niezwłocznie dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych.  

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do poprawności przyjętych rozwiązań projektowych 

powinien ten fakt niezwłocznie skonsultować z autorem opracowania.  
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Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed 

rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu 

terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

13.Wytyczne materiałowe - kolorystyka 

Zaleca się następujące materiały brukarskie do wykonania prac drogowych:  

o nawierzchnia jezdni: kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze szarym  

o nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze grafitowym. 

o  nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 8cm typu  Behaton w kolorze szarym 

o obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o  wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm  

w kolorze szarym 

o obramowanie chodników i zjazdów: obrzeża betonowe 8x30 szare. 

 

 

        Projektował: 
 
mgr inż. Robert Zalewski 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - TABELARYCZNO - RYSUNKOWA 

Tabela zjazdów 

 

TABELA ZJAZDÓW 

BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU 

Lp 
km 

zjazdu 
strona 

obręb-
nr 

działki 

Stan projektowany   

szerokość 
[m] 

proj. 
długość 
zjazdu 

[m] 

proj. rzędna 
nawierzchni

Rzędna 
na 

końcu 
zjazdu 

Projektowany 
spadek 
zjazdu 

Powierzchnia 
zjazdu [m2] 

UWAGI 

1 0+061.00 P 16/6 5.00 2.89 101.66 101.60 -3.81% 15.50   

2 0+097.55 P 16/7 4.50 2.89 101.47 101.52 0.00% 13.50   

3 0+102.05 P 16/8 4.50 2.89 101.45 101.48 -0.69% 13.50   

4 0+153.95 P 16/37 5.00 2.34 101.19 101.30 2.56% 12.70   

5 0+153.95 L 15/5 4.50 2.17 101.08 101.08 -2.30% 10.80   

6 0+190.95 P 16/38 4.50 2.00 101.02 101.10 1.50% 10.00   

7 0+190.95 L 15/6 4.50 2.50 100.91 101.04 3.20% 12.30   

8 0+222.25 L 15/6 5.00 2.50 100.92 101.00 1.20% 13.50   

9 0+263.40 L 15/7 4.50 2.50 101.11 101.13 -1.20% 12.30   

RAZEM POWIERZCHNIA       114.10   
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Tabela robót ziemnych 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

ULICA KRÓTKA 

K
ilo

m
et

r 

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia 

Średnia 
powierzchnia 

O
dl

eg
ło
ść

 

Objętość 

Z
uż

yc
ie

 
n

a
 m

ie
js

cu
 Nadmiar 

objętości 
Suma 

algebraiczna

wykop 
+ 

nasyp
- 

wykop 
+ 

nasyp
- 

wykop
+ 

nasyp
- 

wykop 
+ 

nasyp 
- 

+ - 

m2 m2 mp m3 m3 m3 m3 

                            

0 2.44 11.00 0.00                     

        7.62 0.05 17.56 133.72 0.79 0.79 132.93 0.00     

0 20.00 4.23 0.09                 132.9 0.0

        4.44 0.06 20.00 88.70 1.20 1.20 87.50 0.00     

0 40.00 4.64 0.03                 220.4 0.0

        4.75 0.03 15.00 71.18 0.45 0.45 70.73 0.00     

0 55.00 4.85 0.03                 291.2 0.0

        4.84 0.03 25.00 121.00 0.63 0.63 120.38 0.00     

0 80.00 4.83 0.02                 411.5 0.0

        4.68 0.04 27.00 126.23 0.95 0.95 125.28 0.00     

0 107.00 4.52 0.05                 536.8 0.0

        4.40 0.07 18.00 79.20 1.26 1.26 77.94 0.00     

0 125.00 4.28 0.09                 614.7 0.0

        4.47 0.06 20.00 89.40 1.10 1.10 88.30 0.00     

0 145.00 4.66 0.02                 703.0 0.0

        5.00 0.01 35.00 174.83 0.35 0.35 174.48 0.00     

0 180.00 5.33 0.00                 877.5 0.0

        5.38 0.00 20.00 107.60 0.00 0.00 107.60 0.00     

0 200.00 5.43 0.00                 985.1 0.0

        5.32 0.00 25.00 132.88 0.00 0.00 132.88 0.00     

0 225.00 5.20 0.00                 1118.0 0.0

        4.96 0.00 25.00 123.88 0.00 0.00 123.88 0.00     

0 250.00 4.71 0.00                 1241.9 0.0

        4.69 0.00 20.00 93.80 0.00 0.00 93.80 0.00     

0 270.00 4.67 0.00                 1335.7 0.0

        4.46 0.03 18.00 80.28 0.54 0.54 79.74 0.00     

0 288.00 4.25 0.06                 1415.4 0.0

        7.68 0.03 6.80 52.19 0.20 0.20 51.99 0.00     

0 294.80 11.10 0.00                 1467.4 0.0

            Suma: 1474.9 7.5 7.5 1467.4 0.0     
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Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1 27 
2 Plan sytuacyjny  2 28 
3 Przekroje normalne 3 29 
4 Przekroje podłużne 4 30 
5 Szczegóły zjazdów 5 31 
6 Szczegóły konstrukcyjne 6 32 
7 Przekroje poprzeczne 7 33 

 


