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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.
.Budowa drogi gminnej - ulicy Krétkiej w Jobzefostawiu, na odcinku od ulicy
Osiedlowej do ulicy Ogrodowej, gmina Piaseczno”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski ...

Pruszkéw, dn.04.06.2018 r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.
.budowa ulicy Krotkiej w Jozefostawiu, na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy
Ogrodowej, gmina Piaseczno”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY techn. Wojciech Grzesiak s

Pruszkéw, dn.04.06.2018 r.
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3.KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
sinin AP Tovietiai00s o

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawniei budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

o,

- ey ; .
Decyzja jest ostatecfyx’\xﬁadm_lh‘i\strécyﬁry\m toku instancji.
S 5 A 3N

POUCZENIE | i
Od deeyzji odwolanie nie przysiuguje, jednak s'grgi;ié“
niczadowolonej z rozstrzygniccia siuzy prawo zlozlféfﬁ
wniosku o ponowne rozpatrzenic sprawy do Prezesa

i Cral
Urzedu Regulacji  Telekomunikacji ; POCZQJ\‘). WhOYQ Grabo$
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w tsrminié\ i
14 dni od otrzymania deeyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa). \\ﬁ "
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJ ACEGO

BILURO STY
2EDS

LACZNOSC!
WOWE

ODPIS

Fax (0-22) f 79
PRI ‘
IR T8 5 /04 Warszawa, 1995.05,09

'DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkecji
techmnicznych w budownictwie : |

Na Imdgtavv'ie & 13 usr;B Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
\SIOdOVﬂsB&_l z c?ma 20 Iutego 1975 roku w sprawic samodzicloych ﬁinkcji tcchru'cznchh
w budowniotwie /Dziennik Ustaw Nt 8/75, poz.46 z pdén. zmiznami/-stwicrdza sie, 7o:

Grzesialc Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodziclngj fuckeii projelktanta

Pan Gr?;:smk Wojciech upowaimiony jest do sporzadzania projektéw w zakresic
sicel, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

QOtrzymuia:
- zainteresowany
- ala

Potwiderdzam zgodnodé
Z oryginatem

%(fERO‘WNH( DZtALU
Kadr, Zatrydnianio | Ptac

29 20be5
mgr Halina Gdrecka

Konsorcjum firm:
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona | 7



Budowa drogi gminnej - ulicy Krotkiej w J6zefostawiu na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy Ogrodowej

5.KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XHM-3FZ-5FL *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-23 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps est praghsony

agf e
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6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJ ACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D76-EBG-D7C *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DLUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTEP

7.1. Materiaty wyj sciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 18.11.2014 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z 0.0.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

Opinia geotechniczna opracowana w lutym 2016 roku.

o O O o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w grudniu

2014 r., styczniu 2015 r. i pazdzierniku 2017 r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

0o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy Krétkiej na odcinku od ulicy Osiedlowej
do ulicy Ogrodowej w Jozefostawiu, wraz z odwodnieniem, budowg kanalizacji deszczowej,

budowa oswietlenia drogowego i przebudowg kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w J6zefostawiu w Piasecznie.

Wykaz dziatlek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 PZT.

Ulica Krotka objeta opracowaniem posiada diugosé — 297,50 m

7.4.Cel i zakres dokumentaciji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi gminnej - ulicy Krotkiej na odcinku od
ul. Osiedlowej do ulicy Ogrodowej w Jozefostawiu. Stanowi rowniez dokument stuzacy Wykonawcy

do prowadzenia i realizacji robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.
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8. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej w ulicy Krotkiej w Jozefostawiu wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna

rozdzielacza Orange Polska S.A. wraz z liniami kablowymi.
9.STAN PROJEKTOWANY

9.1.STAN PROJEKTOWANY TERENU

W celu usuniecia kolizji z projektowang rozbudowg ulicy Krotkiej w Jozefostawiu na odcinku od
ulicy Osiedlowej do Ogrodowej bedg wybudowane odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej

rozdzielczej, do ktorej zostang przebudowane linie kablowe.

9.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI A SRODOWISKO

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i skrzyzowanh z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-OPL-004/15.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjgtkiem dostepu do niej z
istniejgcej infrastruktury drogowej dla celéw utrzymaniowych.

Sie¢ nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

Teren, na ktorym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

terenu.

9.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje budowe:
» kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggow kablowych na dtugosci 134,0m,

* 2 studni telekomunikacyjnych typu SKR-1.
10.CZESC TECHNICZNA

10.1.PRZEBUDOWA KANALIZACJI PIEROWTNEJ

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z budowg
kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi TP S.A.:
e ZN-OPL-002/96 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.

Wymagania i badania”,
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» ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,
* ZN-OPL-027/96 pt.: ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne”.
W celu usuniecia kolizji z projektowang rozbudowa ulicy Krétkiej w Jézefostawiu na odcinku
od ulicy Osiedlowej do Ogrodowej beda wybudowane odcinki nowej kanalizacji
telekomunikacyjnej rozdzielczej, do ktérej zostang przebudowane linie kablowe.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane beda jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy
ochronne.
Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-7,0m (dolnha
rzedna/goérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce
piaskowej Pod wjazdami do posesji projektowana kanalizacja telekomunikacyjna bedzie
zabezpieczona rurg ostonowg typu RHDPE-p 160/9,1.
Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kkolejnosci
zasypywania wykopu w sposéb przywracajacy stan istniejacy.
Wszystkie projektowane studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy zabezpieczajace
przed ingerencjg 0oséb nieuprawnionych, wyposazone w zamki systemowe zgodnie z norma

ZN-05/TP S.A.-041, przystosowane do systemu monitoringu sieci miejscowe;.

10.2.PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2, za$ schemat przebudowy
sieci rozdzielczej na rys. nr 3. Przebudowe linii kablowych sieci miejscowej wykonac¢ zgodnie
z normg ZN-OPL-027/96 z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego, wykonujac
zlgcza rownolegte w studni kablowej. Do przebudowy sieci telekomunikacyjnej zastosowac
przewody wymienione w tabeli nr 11.2.

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykonac¢ pomiary kontrolne w petnym zakresie.
Po przebudowie zdemontowa¢ nieczynne odcinki linii oraz stupy telekomunikacyjne i
przekazaé je Wtascicielowi.

Wszystkie prace zwi azane z przebudow a linii kablowych nale zy prowadzi é pod
nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.

Po przebudowie Wykonawca winien wykona ¢ dokumentacj @ powykonawcz g i

przekaza ¢ ja Wihascicielowi linii kablowych.
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10.3.WARUNKI REALIZACJI

Catos¢ robdt sieciowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm:
e ZN-OPL-002/96 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
* ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,
* ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania”,
e« ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,
W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

10.4.UZGODNIENIA
Projekt niniejszy uzgodniono z:

- Starosta Piaseczynski — protokot z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.643.2016 z dn.
18.11.2016r.,

- Orange Polska S.A.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
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11.ZESTAWIENIA

11.1. Zestawienie projektowanej kanalizacji telekom  unikacyjnej

Lp. Nr normy Wyszczegblnienie llo $¢ Jedn.
1. ZN-OPL-023/16 | Studnia telekomunikacyjna SKR-1 2 kpl.
2. ZN-OPL-023/16 | Pokrywa zabezpieczajgca do studni 2 kpl.

telekomunikacyjnej

3. ZN-OPL-014/15 |Rura ostonowa RHDPEp 160/9,1 7
4. ZN-OPL-014/15 |Rura RHDPE 110/3,0 134

11.2.Zestawienie materiatow do przebudowy linii kab  lowych

Lp. Nr normy Wyszczegblnienie Jedn. llosé Jedn. llosé
1. ZN-15/0PL-029 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 150,0| kmpar 7,50
Razem m 150,0| kmpar 7,5
2. ZN-18/0OPL-022 | Przywieszka identyfikacyjna szt. 10
Konsorcjum firm: Strona | 14
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11I.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony
1 Plan orientacyjny 1 16
2 Plan sytuacyjny 2 17
3 Schemat przebudowy linii kablowych 3 18
Strona | 15
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V. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

Warunki techniczne na przebudow e koliduj acej sieci telekomunikacyjne;j

‘ orange”
|
Orange Polska S.A. ROBIMART Pracownia Projektowa
Domena Hurt Grzegorz Giermakowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Staszica 1, Pietro V
Whydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-800 Pruszkéw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-23-06

Warszawa, 14 grudzier 2017 r.

Nummer pisma:  77184/TTIDRA/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang budowa ulicy Olchowej i Krétkiej w

Jozefostawiu. Prolongata warunkow technicznych nr 83682/TODDRA/P/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowane] budowy ulicy Olchowej i Krétkie] w Jozefostawiu, informujermy
! Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemnag siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej OPL). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonac przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycig,
zwracajagc szczegolna uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigaie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykenac przetozenie, poza cbreb jezdni ul. Olchowej doziemnych kabli telekomunikacyjnych PATEB/50-52
XZTKMDXpw 30x2x0,5, PATBB/51-52 XzTKMDXpw 20x2x0,5 i PAT6B/50 XzZTKMDXpw 10x2x0,5 (ufozonych w
rurociagach HDPE 40/3,7) oraz dokonaé przebudowy (przedtuzenia) istniejacych kabli abonenckich XzTKMXpw
2x2x0,5 do nowej lokalizacji stupka kablowego PATEB/50 objetego przebudowa. W ulicy Krotkiej dokonac
regulacii istniejacej kanalizacji pierwotnej wraz ze studniami do poziomu projektowanego chodnika. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienna przez cala szerokosc ezdni;
B. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdcpoedobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyc na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury oraz inspektora nadzoru;

Orangs Polska Spotka Akeyina 2 sisdziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerczalims+ich 180, waisana do Rejestiu Pracdsighiorcéw prowaidzonego przez Sad Rojorcwy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarezy Krajowege Rejestiu Sadowega ped numerem 000001088 1; REGON 072100784, NIP 536-02.50-955; 2 pokrylym w calodct kapilalum zakladewym wynosaqeym 3.837.072.437 dotyeh
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5. Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projeklowei, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykcnawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencj i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Warszawie, ul. Brzeska 24,

6. Dokumentacia projektowa, bedzie mogla byc opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacig, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okredlajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istnigjgce] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgeznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;

ra Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Ewicencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskig] 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-
83; dane dotyczace kanalizacji | kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatorow: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyijnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakoéé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace) sieci

OPL |ub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokodé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysigoy ztotych polskich;

10.  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.ol/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastrukiury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa
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11, Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudows i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takisj tablicy
nastepuije na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkdéw
Technicznych.

12, Przed rozpoczgciem prac nelezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdl odbioru w obecnodci przedstawiciela OPL.

13.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudewa infrastruktury OPL nale?y zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14, Inwestor zobowiazany jest przekazaé komplet dokumentac] powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacil powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzer
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzen'u i jego lokalizaciji
a. Migjscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Qgdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umisszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyinej na umieszczenie
urzadzen infrastrukiury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ ogwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzjl jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja cbciazeniem inwestora.

15, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkaw, nalezy wystaplé do OPL a ich
prolongate bad? wystawienie nowych.

16.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udziell dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbloru prac pomigdzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zafgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Wartinkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii dia ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

A Jlctromann,

Zalgoznik:
1. Wysokosc oplat
2. Oswiadczenie inwestora

4, Dodatkowa wymagania Orange Polska
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Protokét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.643.20 16

Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespol Obslugi Koordynacji Dokumentacji Projeliowej - Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

Piaseczno, dnia 2016-11-18

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.643.2016
uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot narady koordynacyjnej: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢
telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna NN i o§wietlenie dla ukladu drogowego.
Lokalizacja:
gmina: PIASECZNO
obreb: JOZEFOSLAW
ulica : Ogrodowa, Olchowa, Krétka
nr ew. dzialki: wg zal. mapowego stanowiacego integralng czes¢ protokotu
Whioskodawca: ROBIMART Pracownia Projektowa, ZALEWSKI ROBERT ul. UL. SEOWIKOW 18/20,

PECICE MALE , 05-806 Komoréw , upowazniony przez Gmina Piaseczno
W dniu 2016-11-18 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo sig zebranie narady koordynacyjnej

dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.643.2016
Do dokumentacji nie zostaty dotaczone wnioski o koordynacje robét budowlanych o ktérych mowa w

art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

CZLONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
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gmina: PIASECZNO obreb: JOZEFOSEAW

ulica : Ogrodowa, Olchowa, Kréotka
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W naradzie koordynacyjnej braty udziat podmioty, ktore wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjne;.
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno. ul. Chyliczkowska 14
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Lp 4

Prace w poblizu penkiow osnowy geodezyinej .
wykanywat recznie bez naruszenia ich posadowienia
pod bezwzglednym nadzorem Wydziat Geodezjii Kamm
Przed rozpoczeciem inwestycjl punkty 050wy geodezyjnej

2abezpieczyt 2godnie 2 doigczonym szkicem
zabezpieczenia punktow geodezyjnych.
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