

Piaseczno dnia 06.07.2021

**Protokołu z unieważnienia zamówienia na roboty budowlane do kwoty 50.000,00 zł netto**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zadanie: **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pt. „Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - remont kuchni.”**

Zostało udzielone zapytanie do 5 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane/ ~~nie zostało opublikowane~~ na stronie internetowej zamawiającego w dniu 24.06.2021

Do dnia 05.07.2021 do godz. 16:00 wpłynęła 1 oferta, której otwarcia dokonano w dniu 06.07.2021r. niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Wpłynęła następująca oferta - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

1. AT INVEST Artur Trębacki ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra – cena brutto: **79 519,50zł**

Po przeanalizowaniu oferty stwierdzono, że wartość oferty przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania
3. Złożone oferty
4. Ogłoszenie na BIP

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH

*mgr inż. Małgorzata Staszyńska*  
UPR. BUD. KR. SI-263/89

Podpis pracownika wydziału merytorycznego:.....

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego:.....



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Magdalena  
Bednarska

Date / Data: 2021-  
07-06 11:47

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej:.....