ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Putawskiej — T. Kosciuszki na odcinku od ul.
Chyliczkowskiej do ulicy Sienkiewicza w Piasecznie - Czesé N - prace
ziemne oraz dostawa i montaz specjalistycznych modutéw i strukturalnego
podioza do sadzenia drzew, przygotowanie podioza do pozostalych

nasadzen oraz dostawa i montaz krat zabezpieczajacych korzenie i pnie
drzew.

w ramach zadania

- Ulica Putawska — Koéciuszl\i/— przebudowa elementéw drogi
n pb s ye.couvie

L. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa drogi gminnej ul. Pulawskiej — T.
Koéciuszki na odcinku od ul, Chyliczkowskiej do ulicy Sienkiewicza w
Piasecznie - Cze$¢ I -~ prace ziemne oraz dostawa i montaz
specjalistycznych modutéw i strukturalnego podioza do sadzenia drzew,
przygotowanie podioza do pozostalych nasadzen oraz dostawa i montaz krat
zabezpieczajgcych korzenie i pnie drzew.

Zadanie nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacja projektowg wyszczegolniong w

rozdziale Il (Zatacznik nr 1) i wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w
niniejszym OPZ.

Il. Szczeqotowy zakres roboét obejmuije:

[t

Szczegotowy zakres robot stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia zostat
okreslony w zataczonej do OPZ dokumentaciji projektowe;j opracowanej przez firme
ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok.19 02-496 Warszawa
zgodnie z ponizszym wykazem

1. Projekty wykonawcze
2. Stata Organizacja ruchu
3. Specyfikacje techniczne
4. Przedmiary

UWAGA:
PODCZAS TWORZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI NALEZY UWZGLEDNIC

PODZIAL. REALIZACJI ZADAN NA ETAPY. W TAKIM__ PRZYPADKU

ZAMAWIAJACY DOPUSCI _MOZLIWOSC CALKOWITEGO ZAMKNIECIA
POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW.
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Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskaly wymagane opinie_ i
uzgodnienia.

W _przypadku jesli ktéres z nich utracily swoja waznosé i przedtuzenie badz
uzyskanie nowych jest niezbedne do prawidlowej _realizacji _zadania,
Wykonawca_ winien je uzyskaé¢ we wilasnym zakresie i na wilasny koszt na
podstawie upowaznien ktoérych udzieli mu Zamawiajacy.

Uwaga dotyczy wszystkich branz:

Przekazane przez Zamawiajaceqo przedmiary rob6t nalezy traktowaé
pomochniczo. Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich
robét niezbednych do prawidliowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a nie
uwzglednionych w przedmiarach robét.

lll. Realizacja robot

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg wyszczegolniong
w rozdziale Il niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowiazujacych norm technicznych,
aprobat i przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z pozniejszymi
zmianami .

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowiazujacych przepisow BHP dla catego zakresu robét (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3. W przypadku wykonywania prac w obrebie czynnych urzadzen i sieci, prace
budowlano—montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami
prawa oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp
obowigzujgcymi u wiadciciela sieci.

4, W trakcie prowadzenia robét dla poszczegdinych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat  dokumentacje  fotograficzng dla poszczegdlnych  procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnoéci wykonac dokumentacje fotograficzng
stanu istniejgcego terenu przed rozpoczeciem robét (w tym pasa drogowego oraz
przyleglych budynkoéw i ogrodzen

5.Generalny Wykonawca zobowiagzany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzanych na terenie budowy.

6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robét okreslonego w rozdziale |l.
7.Szczegbtowych informacji o przedmiocie zamoéwienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu

- w techniczno ~ realizacyjnym:

mgr inz. Marek Lawrecki- tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu

mgr Zbigniew Bogdanski - (22) 70-17-687; zbigniew. bogdanski@piaseczno.eu
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IV. Szczegdtowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robot zobowiagzany jest do:

1.
2.

~N o

Prowadzenia rob6t i ciggly nadzér przez personel posiadajacy stosowne do
zakresow wykonywanych robét uprawnienia budowlane,

Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz

Z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdéw
do istniejacych posesii.

. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét wg

wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i wynikajacych z przepiséw BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowej
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegolnych etapow
realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzen tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu lezg po stronie Wykonawey.
Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badaf laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidiowego procesu technologicznego.
Zabezpieczenia moziiwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie
nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie
takze przez okres ew. przerwy zimowe;.

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robot.

Przekazania do Zamawiajacego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem
kart materiatow do zatwierdzenia.

. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate

Swiadczacg o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i byé dopuszczony do
jego wbudowania (wg wymogow obowiazujacego Prawa Budowlanego) oraz
uzyska¢ zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski na jego wbudowanie. Na
zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ dokumenty Wz potwierdzajagce pochodzenie wbudowywanego
materiatu.

Materiaty rozbiorkowe stanowié beda wilasnosé Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materiatow pochodzacych z

rozbiorki sieci Wykonawca powinien sposéb postepowania z materiatami
uzgodni¢ z gestorami sieci.

10. Przed zgtoszeniem do odbioru kofcowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
0 dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, Zaworow, zasuw
i studzienek rewizyjnych

- przygotowa¢ i przekazaé inwestorowi przed zgtoszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwdch egzemplarzach
opatrzong oéwiadczeniem kierownika budowy wraz =z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawcza,

11. Ztozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu robét i uzyskania

Wydzlat Inwestyeji Drogowych | Inzynierdi Ruchu
{+48 22} 70 17 500
iaseczno.ey
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12. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kompletna
dokumentacje powykonawcza zawierajaca:

- dokumenty z organéw administracji architektoniczno—budowlane]j dotyczace
przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokot z  przeprowadzonych pomiaréw  elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementow instalacji o$wietleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzadzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektroniczne;.

- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapg wg. Zatgcznika
nr 6).

Uwaga: W zwiazku z podziatem zadania na czesci. Realizacja Wszystkich
Czesci musi byé skoordynowana , Wykonawca kazdej czesci zadania
jest zobowiazany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych, ktore
beda zwolywane ( jezeli bedzie taka koniecznosé )przez koordynatora
projektu.

V. W ofercie Oferent powinien okreslic:

- Cene ryczattowg catosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysokosé podatku
VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie
wypetnionych kosztorysow z ilosciami podanymi w przedmiarach robét z podziatem
na elementy technologiczne rob6t.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji uproszczonej wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajace Z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy.

- Uwzglednié koszty wynikajace z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych.

- Uwzglednié ewentualny koszt rob6t zwiazanych z odwodnieniem wykopow |
zawrzeé go w cenach jednostkowych robot.

- Uwzgledni¢ ewentualne koszty wynikle z konieczno$ci zapewnienia ciggfosci
dostaw energii dla odbiorcow.

- Do materiatow ofertowych nalezy zatgczy¢ wypetniony szczego6towy harmonogram
rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziatem na poszczegolne
branze i etapy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét
w poszczegdlnych branzach oraz wynikajacego z tego zmniejszenia
wynagrodzenia umownego.

Uwaga:
W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w przekazanej
dokumentacji projektowej. W przypadku wystgpienia rozbieznosci

w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, nalezy
wystapi¢ na pismie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia tych rozbieznoseci.

VI. Termin realizaciji
- Rozpoczecie robot , nie poézniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

- Zakonczenie robdt budowlanych wraz ze ztozeniem Zamawiajacemu

kompletnych materialéw kolaudacyjnych — do dnia 31.08.2022r,

VII. Platnosci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
- w roku 2021 j 2022:

VIIl. Oswiadczenia
Na etapie realizacji robét przy kazdorazowym protokole przerobéw Wykonawea /

Podwykonawca zobowigzany jest do dolgczania odpowiednich oéwiadczen —
Zatgeznik 3, zatgeznik nr 4 i zatacznik nr 5

IX. Hierarchia waznosci dokumentéw:
1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zaméwienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiar robot

ZALACZNIKI:
1. Dokumentacja projektowa
2, Oswiadczenie cze$ciowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
3. Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4. Oswiadczenie koncowe podwykonaway/dalszego podwykonawcy
5. Opis wymagan dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o0 prace przy

realizacji przedmiotu zamowienia

200 -09- 09

Piaseczno, dnia .....
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