

30 WRZ. 2021
Piaseczno dnia

Protokół z udzielenia zamówienia na usługi do kwoty 50.000,00 / 130.000,00 zł netto

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Fundusz Sołecki Henryków Uroczę”, na działkach nr ewid.: 122/5, 122/6, 122/7 jed. ew. 141804_5 obręb 0015 Henryków Uroczę.

Zostało udzielone zapytanie do 5 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane/ ~~nie zostało opublikowane~~ na stronie internetowej zamawiającego w dniu 16.08.2021r. (z późniejszymi uzupełnieniami informacji do zapytania).

Do dnia 3.09.2021 do godz. 16:00 wpłynęły 3 ofert, których otwarcia dokonano w tym samym dniu niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

1. SORTED Sp. z o.o, Chyliczki ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno - 127.926,15 zł
2. ZAJĄC – DARKOP dariusz Zajac , Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew – 67.650,00 zł
3. P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki – 85.681,80

~~W wyniku analizy ofert nie rozpatrzono następującej oferty.....ponieważ.....~~

Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAJĄC – DARKOP dariusz Zajac, Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew na kwotę 67.650,00 zł brutto. (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania
3. Złożone oferty

Podpis pracownika wydziału merytorycznego *Patrycja Zych*

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. przestrzeni publicznej
Patrycja Zych
mgr inż. Patrycja Zych

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

2021-09-30

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

w. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Anna Beonarska
mgr inż. Anna Beonarska
starosta powiatu - naczelnik Wydziału Inwestycji

* odpowiednie skreślić