ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kodciuszii 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Nadarzyniskiej na odcinku od ul. Dworcowej do
ulicy Towarowej w Piasecznie

w ramach zadan

- Ulica Nadarzyriska w Piasecznie

- Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 3 przejéciach dla pieszych w
Piasecznie na ul, Nadarzynskiej i Zytniej na drogach nr 281407W, 281500W

L Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa drogi gminnej ul. Nadarzynskiej na
odcinku od ul. Dworcowej do ulicy Towarowej w Piasecznie wraz z
infrastruktura techniczna tj. kanalizacja deszczowa, sieé wodociaggowa,
oswietlenie, teletechnika. Ponadto w zakres przedmiotu zamowienia
wchodzg rozbiérki oraz zielen i mata architektura.

1. Zadanie nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacijg projektows wyszczegolniong
W rozdziale Il (Zatgcznik nr 1) i wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w
hiniejszym OPZ,

2. Ztozenie w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakoriczeniu robét
i zadwiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na zlozone zawiadomienie o
zakoticzeniu robét .

[l. Szczegdtowy zakres robot obejmuije:

Szczegblowy zakres robot stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia zostat
okreslony w zalgczonej do OPZ dokumentagcji projektowej opracowanej przez firme
KAPPA CONCEPT MICHAY. CZERNICK| ul. Wolczyriska 61 [ok.68 01-931
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ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta | Gminy Piaseczno
ul. Kodciuszki 5, 05-500 Plaseczne

Przedmiotowe opracowania _projektowe pozyskaly _wymagane__opinie i
uzgodnienia.

W przypadku jesli ktéres z nich utracily swoja waznoéé i przediuZenie badz
uzyskanie nowych jest niezbedne do _prawidiowe| realizacji__zadania,
Wykonawca winien je uzyskaé we wlashym zakresie i na wilasny koszt na
podstawie upowaznien ktéryeh udzieli mu Zamawiajacy.

Uwaga dotyczy wszystkich branz:

Przekazane przez_Zamawiajacego przedmiary__robét _nalezy traktowaé
pomochiczo. Zamawiajacy nie swalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich
robot niezbednych do prawidiowedo wvykonania_przedmiotu zamowienia, a nie
uwzglednionych w przedmiarach robot.

lll, Realizacja robét

1. Robhoty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa wyszczegolniong
w rozdziale |l niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowiazujacych norm technicznych,
aprobat i przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z pOZniejszymi
zmianami .

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowiazujgcych przepisow BHP dla catego zakresu robét (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3. W przypadku wykonywania prac w obrebie czynnych urzadzen i sieci, prace
budowlano—montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zgodnie Z zarzadzeniami | instrukcjami dotyczgacymi spraw bhp
obowiazujacymi u wiaéciciela sieci.

4. W trakcie prowadzenia robét dla poszczegdlnych branz, Whykonawca bedzie
wykonywat  dokumentacje fotograficzng  dla poszczegdlnych procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru [nwestorskiego. W szczegdlnosci wykonaé dokumentacje fotograficzna
stanu istniejacego terenu przed rozpoczeciem robét (w tym pasa drogowego oraz
przylegtych budynkow i ogrodzet

5.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzonych na terenie budowy.

6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego sakresu roboét okreslonego w rozdziale Ii.
7.Szczegotowych informacji o przedmiocie zamdwienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu

-w techniczno — realizacyjnym:

mgr inz. Marek tawrecki- tel.(22) 70-17-696; marek lawrecki@piaseczno.eu

mgr Zbigniew Bogdariski - (22) 70-17-687: zbigniew. bogdanski@piaseczno.eu
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ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Koscluszki 5, 05-500 Piaseczno

IV. Szczegdlowe warunki realizacvijne.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

1.

o~

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow w dwéch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.

. Prowadzenia robét | ciggly nadzér przez personel posiadajacy stosowne do

zakreséw wykonywanych robot uprawnienia budowlane.

. Wykonania projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robodt wraz

Z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejgcych posesii.

. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych rob6t wg

wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
| wynikajacych z przepiséw BHP, Wykonawca okresli w projekcie czasowej
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegolnych etapéw
realizacyjnych  inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzef tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu leza po stronie Wykonawcy.
Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badar laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego.
Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do poses;i poprzez utwardzenie
nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jei w nalezytym stanie
takze przez okres ew. przerwy zimowej.

. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robot.

Przekazania do Zamawiajgcego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem
kart materiatéw do zatwierdzenia,

Kazdy wbudowany materiat winien posiadaé atest techniczny lub aprobate
swiadczacg o jego jakosei zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony do
jego wbudowania (wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego) oraz
uzyska¢ zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski na jego wbudowanie. Na
zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ dokumenty Wz potwierdzajgce pochodzenie wbudowywanego
materiatu,

10. Materiaty rozbidrkowe stanowié bedg wiasnosé Wykonawcy, chyba ze

Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materiatéw pochodzacych z

rozbiorki sieci Wykonawca powinien spos6b postepowania z materiatami
uzgodnié z gestorami sieci.

11. Przed zgloszeniem do odbiory koricowego nalezy:

- pozyskaé os$wiadczenia od eksploatatoréw  urzadzen podziemnych
0 dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, Zaworow, zasuw
i studzienek rewizyjnych

- przygotowaé i przekaza¢ inwestorowi przed zgtoszeniem do odbiory
koricowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwach egzemplarzach
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Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Koécluszki 5, 05-500 Plaseczno

opatrzong oéwiadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza.

12 Zlozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o »akonczeniu robét i uzyskania
zagéwiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie 0
zakonczeniu robot.

13. Do odbioru konhcowego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé kompletna
dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

- dokumenty z organdéw administracji architektoniczno—budowlanej dotyczace
przedmiotowe; inwestycijl.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczedo.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protok&t  z przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementow instalacji ogwietleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzadzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapg wg. Zatgcznika
nr 6).

V. W ofercie Oferent powinien okreslié:

- Cene ryczatiowa catosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysoko$é podatku
VAT oraz koszt robot brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie
wypetnionych kosztorysow z ilogciami podanymi w przedmiarach robot z podziatem
na elementy technologiczne robot.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji uproszczonej wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajace z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy.

- Uwzglednié koszty wynikajace z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych.

- Uwzgledni¢ ewentuainy koszt robét zwiazanych z odwodnieniem wykopow |
zawrzeé go w cenach jednostkowych robot.

- Uwzgledni¢ ewentualne koszty wynikle z koniecznosci zapewnienia ciggtosci
dostaw energii dla odbiorcow.

- Do materiatow ofertowych nalezy zatgozy¢ wypeiniony szczegotowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i terminowy realizacii budowy z podziatem na poszczegolne
branze i etapy.
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Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul, Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo  zmniejszenia zakresu robét
w poszczegdlnych branzach oraz wynikajacego z tego Zmniejszenia
wynagrodzenia umownego.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w przekazanej
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia rozbieznosci
w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji,
nalezy wystapi¢ na piémie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia tych
rozbieznos$gci.

2, W zwiazku koniecznoscia prowadzenia prac na skrzyzowaniu z ulicg
Dworcows ktére objete jest gwarancja Wykonawca bedzie zobowiazany
do uzgodnienia i przejecia gwarancji w zakresie obejmujacym przedmiot
umowy,

VI. Termin realizacii
- Rozpoczecie robét | nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

~ Zakonczenie robot budowlanych wraz ze zlozeniem Zamawiajacemu
kompletnych materiatéw kolaudacyjnych do dnia 30.04.2022r.

- Uzyskanie zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie
o zakonczeniu robét do dnia 30.06.2022r.

VIl Platnosci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
- w roku 2022:

Vill. Oswiadczenia
Na etapie realizacji robot przy kazdorazowym protokole przerobow Wykonawca /

Podwykonawca zobowigzany jest do dofgczania odpowiednich oswiadczery —
Zaigeznik 3, zatgeznik nr 4 | zatgeznik nr 5

IX. Hierarchia waznosci dokumentéw:
1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu Zamowienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary robot
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ZAYACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kotcluszkl 5, 05-500 Piaseczno

ZALACZNIKI:
1. Dokumentacja projektowa
Oéwiadczenie czgsciowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oéwiadczenie koficowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Opis wymagan do inwentaryzacji nowego o$wietlenia ulicznego
Opis wymagan dotyczacych zatrudnienia oso6b na umowg © pracg przy
realizacji przedmiotu zamowienia

Ll g
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