WZOR
UMOWA Nr ..o

zawarta w Piasecznie, w dniu ................... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

............................................................................................................

a
prowadzacym/a  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa................... z siedziba  przy
............................................... s IR caniinsasy BRIEGON, ooosnmmaned wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez ... pod numerem
KRS: iiinrnnenn y ANEPR suscmsesenssmnenc s REGON? winerinssones » kapital zaktadowy: ......................., zZwang

dalej Jednostka Projektowa, TEPreZENTOWANG PIZEZ: .vvemeenreeiiieeeeeeeees oo g
z pomini¢ciem przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r Prawo Zaméwien Publicznych
(warto$¢ ponizej kwoty, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na likwidacje kotléw na paliwo stale,
zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej wraz z kotlem gazowym
i kuchnia gazowa oraz wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach
wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i opinii, a takie z pelnieniem nadzoru autorskiego —
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Montaz instalacji centralnego ogrzewania na gaz w
budynkach komunalnych”,

- szezegolowo opisany w zalacznikach do Umowy, stanowigcych jej integralng czesé:
1) Opisie Przedmiotu Zaméwienia
2) Ofercie z dnia .....

2. Ilekro¢ w tresci Umowy jest mowa o Uzytkowniku, nalezy przez to rozumieé:
Wydzial Polityki Mieszkaniowej Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno.

§2
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie ..Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
Strony ustalaja na kwote ryczaltowa brutto: .......eensnnnneoonnn zl
stownie: ...
wtym kwota VAT (23%): ..o
stownie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem okreslonym w § 12 ust. 2 lit. e), 1), ), h) i i) tzn. obejmuje
wszystkie koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i realizacja procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, okreslonych w
zalgezniku nr 1 do niniejszej Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
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Przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreglonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaly podzialu ,.Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1 ust. | na poszczegolne
przedmioty odbioru etapow:

3.1. Etap 1:
QOpracowanie projektu budowlanego (projekt architektowniczno — budowlany,

zagospodarowanie terenu) wraz Zz uzyskaniem w__imieniu Zamawiajacego uzgodnienia

opracowania z M.W.K.7:
a) dokumentacja do weryfikacji- w terminie 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia

T eearan w ilogci 1 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf).

b) dokumentacja ostateczna — W terminie 5 miesigce od dnia zawarcia Umowy. tj. do dnia
e R . wilosci 4 kpl. w wersji papierowe;j i elektronicznej zgodnie z §3.
UWAGI:

1. Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem w celu
przekazania  Zamawiajgeemu do wenryfikacji komplemego projektu uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania.

Wynagrodzenie obejmujace Etap 1 wynosi 50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

okreslonej wust. 1. tj. oo stownie: ....ccovveiiiiiiiiiiians platne po przekazaniu

kompletu dokumentow wraz uzgodnieniem z M.W.K.Z.

3.2. Etap 2:
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub postanowienie 0 odmowie wvdania pozwolenia na

budowe z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomosci - w terminie 8 miesiecy od dnia

zawarcia Umowy tj. do dnia ....ocovuneiciennnen zgodnie z §3.

UWAGI:

1. Po protokdlarnym odebraniu Projektu budowlanego przez Zamawiajgcego Jednostka Projektowa
przekaze projekt budowlany i projeki zagospodarowania terenu do Starostwa Powiatowego w
Piasecznie, celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

2. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt poinego przekazania Zamawiajgeemu
materialdw, opinii, uzgodniei i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zaméwienia (zwlokgq z winy Jednostki Projektowej).

Wynagrodzenie obejmujace Etap 2 wynosi_10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

okreslonej wust. 1. tj. oo SHOWNIE: susurssvvsinsmmmmmmassanans platne po przekazaniu

kompletu dokumentéw wraz z pozwoleniem na budowe lub postanowienie o odmowie.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢, ze w przypadku nie uzyskania przez Jednostke Projektows
pozwolenia na budowe moze zrezygnowaé z realizacji etapu 3 i 4.

3.3. Etap 3:
Opracowanie projektu technicznego o szczegélowosci projektu wykonawczego

a) dokumentacja do weryfikacji w terminic 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia

SR EEE ... wilogci 1 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf),
b) dokumentacja ostateczna - W terminic 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
o T SR . w iloéci i zakresie zgodnym z §3.

Wrynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej wust. 1. tf. ....ooevnnns

SIOWNIE: «ovnieiiiiieieeeas
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3.4. Etap 4: Pelnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru koicowego robét,

nie zawierajgcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1. tj.
e

Uwaga:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznoici pelnienia przez Jednostke

Projekiowq nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dl uzszy niz 3 lata. Zaplata za nadzor
w tym przypadku nie bedzie nalezna,

4. Zaplata za nadzor autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robdt budowlanych nie
zawierajgcym wad wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, na podstawie
zaakceptowanego protokolu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zalgcznikiem nr
5 do Umowy. Wyjasnieni dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostee Projektowej lub w innym terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym.

protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego Etapu 1, 2, 3 i 4 Przedmiotu Umowy okreslonych
wust. 3. Wzor ostatecznego protokotu odbioru Etapu 1, 2 i 3 Przedmiotu Umowy stanowi
zalgeznik nr 3 do niniejszej Umowy, a Etapu 4 stanowi zafgeznik nr 4 do niniejszej Umowy.

6. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowe; nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej
faktury na podstawie zaakceptowanych ostatecznych protokolow (o ktérych mowa w § 4 ust. 6
Umowy zdanie drugie).W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna swéj bieg od
dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentéw.

7. Za datg realizacji platno$ci uwaza sig date obciazenia naleznoscig konta Zamawiajacego.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona
Jjednorazowej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robdt budowalnych na
wezwanie Zamawiajacego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem.
Forma i ilo§¢ zaktualizowanych kosztoryséw inwestorskich tozsama z iloscig i forma okreslong w
§3 ust. I pkt. 1.3. ppkt 1.3.3. umowy.

9. Platnos¢ wynikajaca z umowy przekraczajgca warto$¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzgdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 7z 04.11.2019r. zostanie
dokonana za posrednictwem metody podzielonej platnosci. Jednostka Projektowa do celdw
rozliczen powinna posiada¢ indywidualny rachunek VAT,

§3
1. Opracowanie projektowe stanowiace czgsciowe przedmioty odbioru zgodnie z § 2 ust. 3, Jednostka
Projektowa, z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu w nastepujacej formie:
1.1. Etap 1- zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.1. lit. b)
I.1.1. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami - w 4 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 (3 egz. zwr6cone zostang dla Jednostki Projektowej na
potrzeby etapu 2).

1.2. Etap 2- zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.2.
1.2.1. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami - w 4 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2, z czego:
a) 3 egz. Jednostka Projektowa skseruje w kolorze oryginat projektu budowlanego z
pieczatkami Starostwa, przekaze Zamawiajacemu,
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b) 1 egz. (oryginal projektu) wraz z oryginalem decyzji pozwolenia na budowe Jednostka
Projektowa przekaze Zamawiajacemu,

Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé, ze w przypadku nie uzyskania przez Jednostke Projektowa

ozwolenia na budowe moze zrezygnowac z realizacji etapu 3id.
J B

1.3, Etap 3 - zeodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.2, lit b):
1.3.1.  Projekt techniczny o szczegélowosci wykonaweczego — w 3 egz. w wersji papierowej oraz w

wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

13.2. Szczegolowe przedmiary robot opracowane z podzialem na zakresy i czesci robot - w 3 egz. w

wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.3. Kosztorysy inwestorskie z podziatem na zakresy

2.1.

i czesci robdt - w 3 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,
Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, W postaci plikow
opisanych i skatalogowanych w folderach (umozliwiajacych czytelne zidentyfikowanie plikow)
zgodnie z zawartoscig ujeta W wersji papierowej, na ptytach CD lub DVD:

Dla Etapu 1, 2 i 3 — Jednostka Projektowa przekaze jedna plyte zawierajagca kompletna

dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawezy) w nastgpujacych wersjach

(kazda wersia w odrebnym folderze umozliwiajaca czytelne zidentyfikowanie plikow) na

plycie/tach):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczgtkami) wersji papierowej projektu budowlanego 1
wykonawczego oraz skany wszystkich warunkow technicznych, decyzji, opinii i uzgodnief
oraz innych dokumentow zapisane W formacie *.pdf, a w przypadku dokumentacji
fotograficznej w formacje *jpg,

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu *.pdf, a w przypadku
dokumentacji fotograficznej w formacje *jpg,

¢) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia i harmonogram w formacie *.xls,
rysunki w formacie *.dwg,

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy

niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z

gestorami sieci oraz w organach wymaganych prawem.

§4
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazania Zamawiajagcemu do weryfikacji
| komplet opracowanej dokumentacji roboczej w_ wersji papierowej 1 elektronicznej
(w formacie *pdf) dotyczacej:
a) Etapu 1- Projektu budowlanego w terminie okre$lonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.1. lit a)

b) Etapu 3- Projektu wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.3. lit a)

ww. dokumentacje maja uwzglednia¢ uwagi zglaszane w trakcie projektowania — tj. na naradach
u Zamawiajgcego lub naradach online.

Zamawiajacy wraz z Uzytkownikiem w ciggu 10 dni roboczych (przez dni robocze uwaza sig dni

od poniedzialku do piatku z wyjatkiem Swiat i dni ustawowo wolnych od pracy) przedstawi

swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajac na wniesienie uzupehien i poprawek.
Terminy realizacji Etapu 1, 2 i 3 rozumiane sg, jako ostateczne terminy przekazania

Zamawiajacemu:

— kompletnych, opracowan projektowych (tj. Projektu budowlanego i wykonaweczego)
wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostk¢ Projektowa wszelkich
uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego i Uzytkownika zgodnie z ust. 2,

— decyzji pozwolenia na budowe,
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4. Skladajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego nalezy

ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Uzvtkownika i organy
wymagane prawem.

5. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego rozwigzai projektowych w trakcie opracowywania,
Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji.

6. Ustala sig, ze miejscem przekazania i odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Odbior Etapu 1, 2, 3 i 4 Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony ostatecznym protokolem
podpisanym w 2 egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiajacego, a | egz. dla Jednostki
Projektowej, dla etapu 1, 2 i 3 zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 3 do Umowy, dla
Etapu 4 zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy. Procedura
odbioru/przekazania przedmiotu umowy zostala szczegdlowo opisana w Opisie przedmiotu
zamowienia, ktory stanowi zalacznik nr 1 do umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan online/telefonicznie. lub jesli sytuacia epidemiczna w kraju ulegnie
zmianie réwniez w siedzibie Zamawiajacego, ktdrych niezbedny bedzie udzial projektantow.

8. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé
sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych, wadach. dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowg w terminie do 14 dni od daty ich
ujawnienia,

9. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do przedlozenia Zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenia, z ktérego wynika, ze opracowane dokumenty/ dokumentacje objete protokolem
odbioru prac sg identyczne w wersji papierowej i elektroniczne;j,

b) wykazu opracowan oraz oswiadczenie Jednostki Projektowej, iz dokumentacja zostala
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé,

§5
1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, Jednostka Projektowa
z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy lub jego czedci przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa
autorskie majgtkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosei, na wszystkich
polach eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak
ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okreslono w pkt b powyzej w
tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostegpnienie dokumentacji w
taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym;

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacja zadan Zamawiajgcego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

(
(D(A
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Wraz z przeniesieniem autorskich praw maj atkowych Jednostka Projektowa przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawa zalezne | upowaznia Zamawiajgcego do nicodwolalnego
wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania calosci lub wybranej czesei oryginalnego Tub
poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy
tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.
W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udzialem osob
trzecich, ktorym przyslugujg do nich lub ich cze$ci majatkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i
zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.
Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z
tytulu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§o

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

Jednostka Projektowa jest- odpowiedzialna wzglgdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie i zalgcznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznoéci lub przeznaczenia,
a w szczegdlnosci odpowiada za rozwiazania projektu niezgodne z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w
stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawedw prac projektowych wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytulu rekojmi za wady obiektu lub robdt wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uplywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy, ktéry otrzymal wadliwa dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi  wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usunigecia wad w terminie
wyznaczonym bez wzglgdu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okrelonego niniejszag Umowa zobowigzuje sig do
pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzér autorski bedzie pelniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

Jednostka Projektowa bedzie peti¢ nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postgpu robot
na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem
lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania
rekojmi zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem
skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemul.

10.Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji

przetargowej Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne
udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedzialku do piatku) na wszystkie pytania
oferentéw zglaszane drogg e-mailowg Jednostce Projektowej przez Zamawiajgcego.

§7
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- Jednostka Projektowa, ktora zawarla Umowe z Zamawiajacym:

a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego:;

b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktérej zlecita do wykonania czesé
Przedmiotu Umowy;

¢) nie moze podzlecaé prac projektowych Jednostce Projektowe;j, ktora:
—nie posiada uprawniei do wykonania prac projektowych w budownictwie,
—nie dysponuje wlasnym potencjalem projektowym,
—Jjest zagrozona bankructwem.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dzialania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania podwykonaweéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

. Jednostka Projektowa, ktora podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest

obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec pehnienie przez t¢ Jednostke nadzoru autorskiego, o
ktéorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8

. Do kicrowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki

Projektowe]j wyznacza sie:
| P 5 1 | [ e-mail: ............... Kierownika Prac Projektowych

- Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

p. Tomasz Kosieradzki, tel. (22) 70-17-666 lub (22) 70-17-669, e-mail:
tomasz.kosieradzki(@piaseczno.eu.

§9

- W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienic od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Jednostke Projektowg -
w wysokosci 20% lgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy,

b) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 5,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindw okreslonych w § 2 ust. 3,
pkt. 3.1., lit b), pkt. 3.2., oraz pkt. 3.3. lit b),

¢) za zwloke w usunigciu wad Przedmiotu Umowy — 5,00 zI brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od
daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dluzszy termin,

d) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznicnie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 10 w wysokosci 100,00 zt
(stownie: stu zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za nieuzasadniony brak aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. robét budowlanych -
wysokosci 100,00 zt brutto (stownie: stu zt brutto, 00/ 100), o ktorych mowa w § 2 ust. 8,

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 2 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. | z faktur

wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajgcego.

(
S
i
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4. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostki Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzany jest do zaplaty kary umowne]
w terminie 14 dni od wystapienia z zadaniem zaplaty przez Zamawiajacego.

5. Jezeli kara umowna niec pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujgcego J ednostki Projektowej Zamawiajacy zaptaci
odsetki w wysokosci ustawowej.

§ 10

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni
w stosunku do ktéregokolwiek z terminow okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3.1., pkt 3.2 1 pkt 3.3.

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uchyla
sig - w terminie przekraczajacym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy, warunkami technicznymi Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

¢) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

&) przedluzajacych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn lezagcych po - stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/ opinii
z podmiotami zewnetrznymi,

2. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosdciach
stanowiacych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowiei prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Jednostke Projektowa i Zamawiajgcego obciazaja
nastepujgce obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowai dokumentacji wedhug stanu na dzien odstapienia
i przedlozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, 0 ktorym mowa w lit. a) Zamawiajgcy przy
udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym isporzadzi wspdlnie z Jednostka Projektowa szczegblowy — protokot
inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokol  inwentaryzacji  opracowar
dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i
przekazania opracowaii dokumentacji do odbioru koncowego.

4. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich
czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

§11
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wylaczeniem formy elektronicznej.

§12
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wylaczeniem formy elektronicznej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Jednostki Projektowej w nastepujacych przypadkach:
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a)

2)

nie zawinionych przez Jednostk¢ Projektows, przeduzajacych si¢ terminow uzyskania zgod i
zezwolefi, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i
podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzieé na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepisdw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

zmiany zakresu prac projektowych,

nie przekazania w terminie dokumentow wyjsciowych do projektowania wymaganych
przepisami, do ktérych byl zobowiazany Zamawiajacy,

zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

zmniejszenia zakresu prac projektowych i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczaltowego o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wyniklo na skutek
okolicznoscei ktérych nie mozna bylo przewidzieé na etapie przygotowania zaméwienia pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktorej
mowa zostanie okreslone w oparciu o przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez
Zamawiajacego,

zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Jednostke Projektows,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Jednostke Projektowa.

. Jednostka Projektowa zobowigzany jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji

wskazanych w ust. 2 lit. g), h), i) na koszty wykonania zamdwienia.

§13

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanic maja przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

. Sadem wlasciwym dla rozstrzygniccia sporéw bedzie Sad Cywilny wilasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Jednostki Projektowej, a drugi dla Zamawiajgcego.

Wrykaz zalacznikow :

1. Opis Przedmiotu Zamdwienia
2. Wzor protokolu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

3. Wzor protokolu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy

4. Wzor protokolu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

/2 CHhje - KJ}%”

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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