

Piaseczno dnia 11 MAJ 2022

### Protokołu z unieważnienia zamówienia na roboty budowlane

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: **Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski”.**

W dniu 15.04.2022 r. (uzupełnienie zapytania w dniu 25.04.2022r.) zostało udzielone zapytanie do 5 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Do dnia 09.05.2022 do godz. 16:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zamówienie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe,
2. Lista firm wraz z mailami potwierdzającymi wysłania zapytania.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. przestrzeni publicznej

*mgr inż. Patrycja Zych* 11.05

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

*mgr inż. Leszek Tomasz*  
Dot. Bud. MAZ/0517/OWOK/12

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

II ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr inż. Robert Widz*