

Piaseczno dnia 23.05.2022 r.

Protokołu z unieważnienia zamówienia na roboty budowlane

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: **Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski”.**

W dniu 12.05.2022 r. zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Do dnia 20.05.2022 do godz. 16:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zamówienie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe,
2. Lista firm wraz z mailami potwierdzającymi wysłania zapytania.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. 
23.05.2022

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Elżbieta Machowska

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY BUDOWLANYCH
mgr inż. Leszek Tzmiel
23.05.2022

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz