

Protokołu z unieważnienia zamówienia na roboty budowlane

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: **Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski”.**

W dniu 23.05.2022 r. zostało powtórzono po raz trzeci zapytanie ofertowe. Nie wysłano po raz kolejny zapytań bezpośrednio do tych samych wykonawców. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Do dnia 03.06.2022 do godz.16:00 wpłynęły dwie oferty:

- Oskarbud Sp. z o.o. ul.Puławska 77 lok U5, 02-595 Warszawa na kwotę 130.242,86 zł
- InPoint Dominik Greinert ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a/823 85-862 Bydgoszcz na kwotę 209.100,00 zł

Obie oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego. W związku z powyższym zamówienie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

Wyciąg z Biuletynu Informacji Publicznej *+ oferty*

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. przestrzeni publicznej
Patrycja Zych
mgr inż. Patrycja Zych

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Leszek Trzmiel
mgr inż. Leszek Trzmiel
Up. Bud. MAZ/0517/OWOK/12

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miaśa i Gminy Piaseczno

Robert Widz
mgr inż. Robert Widz