
 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: 
 

Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stępień 

Plac A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 

 
 

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza  

  IV,V 1 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Urbanistów w Piasecznie i Julianowie 

Etap IIb 

Droga gminna klasy D -  na odc. od km 0+0595,00 (skrzyżowanie z ul. Dzikiej Jabłoni)  

do km 0+747,39 (skrzyżowanie z ul. Zimową/Polną) 

TYTUŁ I SKŁAD OPRACOWANIA: 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 

dz. nr ew. 1/5,  2/14, 2/15, 2/2, 2/3, 2/7, 2/8, 2/10, 2/5, 2/12, 2/6 obręb 11, jednostka 
ewidencyjna  141804_4, PIASECZNO – MIASTO 
 
dz. nr ew. 4/1, 7/26, 7/27 obręb 10, jednostka ewidencyjna 141804_4, PIASECZNO – MIASTO 
 

dz. nr ew.  12 obręb 9, jednostka ewidencyjna  141804_4, PIASECZNO – MIASTO 
 

dz. nr ew. 34/1, 34/6, 31/1, 31/2, 32/1, 29/13, 29/11, 29/12, 29/14, 29/7, 29/8, 29/9, 32/2, 
29/10, 30, 29/6 obręb 0020, JULIANÓW, Jednostka ewidencyjna 141804_5, PIASECZNO – OBSZAR 
WIEJSKI 
 

dz. nr ew.   54/21, 81, 62/7, 53/20 obręb 0009 Chyliczki, Jednostka ewidencyjna 141804_5, 
PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI 
 
INWESTOR: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 
ul. Kościuszki 5 

05-500 Piaseczno    
 

Branża:                                                           ELEKTRYCZNA  
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Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stępień Plac A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. URBANISTÓW W PIASECZNIE I JULIANOWIE - Etap IIb 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Urbanistów, 05-500 Piaseczno, Gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie
INWESTOR   :     Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Cyprian Kowalczuk
DATA OPRACOWANIA   :     18.07.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Urbanistów w Piasecznie i Julianowie
Etap IIb
Droga gminna klasy D -  na odc. od km 0+595,00 (skrzyżowanie z ul. Dzikiej Jabłoni) 
do km 0+747,39 (skrzyżowanie z ul. Zimową/Polną)
 
Kalkulacją objęto: 
- Zabezpieczenie linii kablowej SN i nN, 
- Przebudowę linii kablowej nN, 
- Przesunięcie istniejącego złącza kablowego
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14627 Użytkownik: KPROLINE



2022_07_18_PR_URBANISTÓW_E2_nN_SN PGE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa seici elektroenergetycznej nN

1.1 Demontaż kolidującej sieci nN
1

d.1.1
KNNR-W 9
0801-20

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

1.2 Budowa linii kablowej nN
2

d.1.2
KNNR 5
0701-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(22+25) m3 16.450
RAZEM 16.450

3
d.1.2

KNNR 5
0706-01
z.sz.2.14.
9902-02 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

22+25 m 47.000
RAZEM 47.000

4
d.1.2

KNR 2-25
0612-02

Układanie rur osłonowych SRS 110 m

12+12 m 24.000
RAZEM 24.000

5
d.1.2

KNNR 5
0708-01
z.sz.2.14.
9902-02 

Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przy-
czepy kablowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

12+12 m 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1.2

KNNR 5
0713-04
z.sz.2.14.
9902-02 

Uziom poziomy m

27+30 m 57.000
RAZEM 57.000

7
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0312-06

Połączenia mufami szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1.2

KNNR 5
0713-04
z.sz.2.14.
9902-02 

Materiały kable YAKXS 4x240 m

27+30 m 57.000
RAZEM 57.000

9
d.1.2

KNNR 5
0726-12

Zarobienie na sucho końca kabla 4 - żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1.2

KNNR 5
0702-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(22+25+10) m3 19.950
RAZEM 19.950

11
d.1.2

KNNR 5
0401-01

Przesunięcie złącza kablowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Zabezpieczenie istniejących linii kablowych
13

d.1.3
KNNR 5
0701-02
z.sz.2.14.
9902-02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(54+199+30+95) m3 132.300
RAZEM 132.300

14
d.1.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

54+199+30+95 m 378.000
RAZEM 378.000

15
d.1.3

KNR 2-25
0612-02

Rury ochronne dwudzielne A 50PS m
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2022_07_18_PR_URBANISTÓW_E2_nN_SN PGE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10+10+10+8+8+8 m 54.000

RAZEM 54.000
16

d.1.3
KNR 2-25
0612-02

Rury ochronne dwudzielne A 110PS m

10+10+10+8+8+8+13+28+16+30+26+10+11+11 m 199.000
RAZEM 199.000

17
d.1.3

KNR 2-25
0612-02

Rury ochronne dwudzielne A 160PS m

10+10+10+95 m 125.000
RAZEM 125.000

18
d.1.3

KNR 2-25
0614-01

Ręczne układanie folii na kablu - budowa m

54+199+30+95 m 378.000
RAZEM 378.000

19
d.1.3

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

0.7*0.5*(54+199+30+95) m3 132.300
RAZEM 132.300

2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową 
20

d.2
własny obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KW 1 01-01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

własny Koszt zajęcia pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

własny Wyłączenie linii SN - 15kV kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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