

Piaseczno dnia ..... 23 MAR. 2023

### Protokół z unieważnienia zamówienia na usługi

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na **Projekt modernizacji budynków zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (lub milcząco załatwienie sprawy) i nadzór autorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”**.

Zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 13.02.2023r.

Do dnia 28.02.2023r. do godz. 16:00 wpłynęły trzy oferty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres firmy za cenę brutto:

1. AGAD Iga Rosołowska, ul. M.C. Skłodowskiej 3 lok. 101, 15-950 Białystok – 258.300,00 zł
2. SANECCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków – 207.870,00 zł
3. Studio Budowlane "UNITY" S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa – 98.400,00 zł

W związku z tym, że złożone oferty przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Złożone oferty.

INSPEKTOR

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

*Marysza Maszyk*  
mgr inż. Marysza Maszyk  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

*Marek Kołodziejczyk*  
mgr inż. Marek Kołodziejczyk

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

II ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno

*Robert Widz*  
mgr inż. Robert Widz