

## Protokół z unieważnienia zamówienia na roboty budowlane

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zadanie:

### „Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska.”

zostało udzielone zapytanie do 5 firm.

Zapytanie stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Do dnia 03.07.2023r. do godz. 16.00 wpłynęły dwie oferty, których otwarcia dokonano niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty:

1. PARK MUSIC Paulina Majkowska ul. Beldan 9/63; 02-695 Warszawa na kwotę: 72 570,00 zł brutto
2. SPOTHERM Krzysztof Kaczyński, ul. Moniuszki 16A/46; 65-409 Zielonka, na kwotę 123 000,00 zł brutto

W związku z faktem, iż przysłane oferty przekraczają wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel postanowiono unieważnić zapytanie.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Ogłoszenie na BIP
4. Złożone oferty

Podpis pracownika wydziału merytorycznego

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
*M. Staszyńska*  
mgr inż. Małgorzata Staszyńska  
.....UPR. BUD. NR St-263/89

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji  
*M. Kołodziejczyk*  
mgr inż. Marek Kołodziejczyk

Podpis Burmistrza.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*D. Putkiewicz*  
mgr Daniel Putkiewicz

2023 -08- 01