

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	Skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej i ul. Mazurskiej, Piaseczno Obręb ew. nr 28, nr 141804_4.0028, fragment działek: 3/45, 1/4 Obręb ew. nr 24, nr 141804_4.0024, fragment działek: 344,106/2
Inwestor	Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Styczeń 2022r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem		0,000		

Zestawienie materiałów

Strona 3/7

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	FR/BN/01A -Ławka do zmiany obuwia Bolia Berlin wraz z montażem	szt	4,000		
2	FR/CH/O1A -krzesło HAY ACC 22 wraz z montażem	szt	12,000		
3	FR/CH/O2A -krzesło ALGO AG/SD/PL wraz z montażem	szt	36,000		
4	FR/CH/O3A -Krzeseł Pedrali Tribeca 3669 wraz z montażem	szt	16,000		
5	FR/CH/O4A -Hoker Noti Belem wraz z montażem	szt	3,000		
6	FR/CH/O5A -Taboret medyczny Omega Habys wraz z montażem	szt	2,000		
7	FR/CH/O6A -Krzeseł Vitra Physiix-star base wraz z montażem	szt	4,000		
8	FR/OT/01A -Okrągła pufa jednoosobowa, tapicerowana Bejot (point POP 450) wraz z montażem	szt	15,000		
9	FR/OT/02A -Pufa jednoosobowa, tapicerowana Arper (Pix55) wraz z montażem	szt	2,000		
10	FR/OT/03A -Pufa dwuosobowa, tapicerowana Arper (Pix95) wraz z montażem	szt	2,000		
11	FR/OT/04A -Pufa trzyosobowa, tapicerowana Arper (Pix137) wraz z montażem	szt	2,000		
12	FR/OT/05A -Pufa pięciosobowa, tapicerowana Arper (Pix177) wraz z montażem	szt	2,000		
13	FR/SB/01A-Leżak z regulacją oparcia wraz z montażem	szt	6,000		
14	FR/SB/02-Leżak Pedrali Reva_L wraz z montażem	szt	13,000		
15	FR/TB/01A -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 90x90cm wraz z montażem	szt	3,000		
16	FR/TB/02A -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 H400 69x69cm wraz z montażem (przeznaczony do użytku zewnętrznego)	szt	5,000		
17	FR/TB/02A -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 H400 69x69cm wraz z montażem	szt	9,000		
18	FR/TB/03 -Stacjonarny stół do masażu, obicie PCV MOV wraz z montażem	szt	2,000		
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 4/7

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem		0,000		

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Mebel Ruchome				
	Razem				

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Meble Ruchome		
1	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O1A -Krzeseł HAY ACC 22 wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 12		
		razem	szt	12,000
2	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O2A -Krzeseł ALGO AG/SD/PL wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 12 8 16		
		razem	szt	36,000
3	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O3A -Krzeseł Pedrali Tribeca 3669 wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 4 12		
		razem	szt	16,000
4	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O4A -Hoker Noti Belem wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 3		
		razem	szt	3,000
5	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O5A -Taboret medyczny Omega Habys wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 2		
		razem	szt	2,000
6	Kalkulacja indywidualna	FR/CH/O6A -Krzeseł Vitra Physiix-star base wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 2 2		
		razem	szt	4,000
7	Kalkulacja indywidualna	FR/OT/01A -Okrągła pufa jednoosobowa, tapicerowana Bejot (point POP 450) wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 3 12		
		razem	szt	15,000
8	Kalkulacja indywidualna	FR/OT/02A -Pufa jednoosobowa, tapicerowana Arper (Pix55) wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 1 1		
		razem	szt	2,000
9	Kalkulacja indywidualna	FR/OT/03A -Pufa dwuosobowa, tapicerowana Arper (Pix95) wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 1 1		
		razem	szt	2,000
10	Kalkulacja indywidualna	FR/OT/04A -Pufa trzyosobowa, tapicerowana Arper (Pix137) wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 1 1		
		razem	szt	2,000
11	Kalkulacja indywidualna	FR/OT/05A -Pufa pięciosobowa, tapicerowana Arper (Pix177) wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 1 1		
		razem	szt	2,000
12	Kalkulacja indywidualna	FR/TB/01A -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 90x90cm wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01 3		
			szt	3,000

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: MEBLE RUCHOME

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	3,000
13	Kalkulacja indywidualna	FR/TB/02A -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 H400 69x69cm wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01		
		3	szt	3,000
		2	szt	2,000
		4	szt	4,000
		razem	szt	9,000
14	Kalkulacja indywidualna	FR/TB/02B -Stół wyższy Pedrali Laja 5430 H400 69x69cm wraz z montażem (przeznaczony do użytku zewnętrznego) Nr ST: B-02.05.01		
		2	szt	2,000
		3	szt	3,000
		razem	szt	5,000
15	Kalkulacja indywidualna	FR/TB/03-Stacjonarny stół do masażu, obicie PCV MOV wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
16	Kalkulacja indywidualna	FR/BN/01A -Ławka do zmiany obuwia Bolia Berlin wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
17	Kalkulacja indywidualna	FR/SB/01A-Leżak z regulacją oparcia wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01		
		6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
18	Kalkulacja indywidualna	FR/SB/02-Leżak Pedrali Reva_L wraz z montażem Nr ST: B-02.05.01		
		7	szt	7,000
		6	szt	6,000
		razem	szt	13,000