

Piaseczno dnia 2024.03- 2 2

Protokół z unieważnienia zamówienia na usługi

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na **Projekt modernizacji budynków zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (lub milcząco załatwienie sprawy) i nadzór autorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”**.

Zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 08.03.2024r.

Do dnia 18.03.2024r. do godz. 16:00 wpłynęły trzy oferty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres firmy za cenę brutto:

1. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY – JASZCZAK PIOTR, Byszewy 6E, 90-701 Łódź – 120.540,00 zł

2. Wolański & Architekci Sp. z o.o., ul. Cienista 20/28, 02-439 Warszawa – 459.921,60 zł

3. Konsorcjum firm:

LIDER: Pracownia Projektowa „RENO-TECH” Dorota Bugalecka ul. Królowej Marysieńki 33/93, 02-954 Warszawa

PARTNER: Studio Budowlane UNITY S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66 , 01-493 Warszawa – 130.000,00 zł

W związku z tym, że złożone oferty przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Złożone oferty.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

INSPEKTOR
Mastyk
mgr inż. Agnieszka Mastyk
ZASTĘPCA
Wydziału Inwestycji

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

Widz
mgr inż. Robert Widz

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
Widz
mgr inż. Robert Widz