URZAD MIASTA ; oM
05-500 Piaseczn
Wy dzi:

tel 701

A INwes

Zafgcznik nr 2 do Umowy Nr .......ccceuveeeennn,
INY PIASEr7 NO

0, ul. Kosciuszkj &

VCji

100, f2x 756 700PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAEACZNIK A"

Przetmiot] col ZariGwiait

1.

Przedmiotem Zamowienia (tozsamym z Przedmiotem Umowy) jest:

Budowa Kkrytej ptywalni wraz zagospodarowaniem ternu w ramach zadnia pn.: "Basen
miejski przy ul. Chyliczkowskiej".

Celem Zamowienia jest:

Budowa obiektu umozliwiajagcego komfortowy i bezpieczny dostep do funkeji basenu
publicznego wraz ze strefy saun dla mieszkancéw Piaseczna i regionu wraz z parkingami
i zagospodarowaniem terenu. Obiekt spetnia wymogi Polskiego Zwigzku Plywackiego oraz
FINA umozliwiajgce organizacje zawodéw sportowych o zasiegu regionalnym, projekt uzyskat
uzgodnienie projektu budowlanego na zgodno$¢ z przepisami FINA 2017-2021 i wymogami
Polskiego Zwigzku Ptywackiego nr K1/10.07.21 z dnia 10.07.21.

Budynek sktad sie z kilku stref funkcjonalnych, z ktorych podstawowe to strefa ptywalni, strefa
saunarium, strefa administracji oraz strefa pomieszczenn technicznych i pomocniczych.
Wszystkie funkcje budynku fgczy hol wejsciowy ze strefy kawiarni. W celu umozliwienia
organizacji zawodow sportowych na kondygnacji +1 zaprojektowana zostata widownia na 288
0s6b.

Budynek zostal zaprojektowany, jako prosta bryta o charakterze pawilonowym, w ktérym
zastosowano zroznicowanie wysoko$ci poszczegdlnych stref oraz jej przeciecie wraz
z przesunigciem. Przesunigcie wytworzylo dwie zewnetrzne przestrzenie - patio wejéciowe
oraz patio basenowe. Obydwa patia otoczono zewnetrznym trejazem nawigzujagcym do
konstrukeji budynku. Arkady wydzielaja enklawy, w ktorych zaprojektowana zostata zielen.
Dachy budynku znajdujg sig¢ na dwéch poziomach - bezposrednio ponad parterem oraz wyzej,
nad halami basenowymi oraz nad strefg widowni.

Gtéwna konstrukcja budynku zostata zaprojektowana z elementéw z drewna klejonego oraz
stropow CLT. Takie podejscie zapewnia wazny wkilad w minimalizacje $ladu weglowego
budynku.

Drewno w obiekcie zastosowano, jako elementy klejone konstrukcji oraz oktadziny
wewnetrzne i zewnetrzne. Dla zapewnienia trwatosci elementéw zewnetrznych zastosowano
oktadzing z modrzewia syberyjskiego, ktéra zostanie odpowiednio zabezpieczona zaréwno dla
uzyskania NRO oraz dla minimalizowania efektu starzenia.

Budynek spetnia warunki dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. w tym osoby starsze. Obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zostat zaprojektowany w sposéb, ktéry umozliwia korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach, w tym techniczno -
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Rozwigzania materialowe elewacji budynku sg zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr 1440/XLVIII/2010 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r.:

Opis charakterystycznych parametréw obiektu:

Powierzchnia zabudowy obiektu 3 548,51m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 5 984,82m?
Powierzchnia catkowita obiektu 9 078,32m?
Powierzchnia lustra wody w obiekcie 702,68m?

Kubatura brutto obiektu 51228,16m?

Wysokos¢ obiektu 11,96m

Szerokos¢ x dtugos¢ obiektu 65,7 X 65,7m

Liczba kondygnacji 2 naziemne, 1 podziemna
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Roboty objete Przedmiotem Zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

postanowieniami SWZ,

postanowieniami Umowy,

wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia -

Zataczniku A do Umowy (dalej OPZ) oraz w pozostatych zalacznikach do Umowy,

kumentacj jektowa, techniczng i formalno-prawn

obowigzujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez poZniejsze zmiany) przepisami prawa

w zakresie realizacji robdt, ze szczegblnym uwzglednieniem:

4.5.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2023.682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890,1963,2029} z pdiniejszymi zmianami,

4.5.2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (tj. Dz.U.2012.463) z péZniejszymi zmianami,

4.5.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2022.1710,
1812, 19331 2185, 2 2023. 412 1 825) z pdZniejszymi zmianami,

4.5.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.2012.462)
7 pOZniejszymi zmianami,

4.5.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(4. Dz. U.2021.2454),

4.5.6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz U.2003.120.1126),

4.5.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (). Dz.U,2021.1213),
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) {Dz.U.z 2010 r. Nr 242, poz.1622),

4.5.8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osoba ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz.U.2022.2240}.

Zakres rob6t w branzy budowlanej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej w nastepujacym zakresie:

5.1

53

5.4

5.6

W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ szlifowania pod katem krawedzi phytek
przy wykonywaniu oblicowaii naroznikéw wypuklych, Zamawiajacy nie zgadza sie na
zastosowanie listew PCV, (narozniki wypukte i wkleste na piycie ptywalni wykoficzone
beda zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu basenowego).

Urzadzenie dzwigu windowego musi by¢ wyposazone w udogodnienia dotyczace 0s6b
niepetnosprawnych typu powiadomienia glosowe itp., wykotczenie kabiny diwigu
windowego zgodnie z projektem, wyposazona w modut GSM

Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie odbojnikéw drzwiowych
(§ciennych lub podtogowych) mocowanych mechanicznie we wszystkich miejscach gdzie
klamka badZ inny element stolarki moze uderzy¢ w Sciang badz inne state elementy
budynku. (wykofczenie mosiadz / lub stal nierdzewna z elementami tworzyw do
uzgodnienia z Zamawiajacym i Jednostkq Projektowa) '
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie tynkéw gipsowych
o zwiekszonej twardosci powierzchni oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej,
wytrzymatosé na 4ciskanie = 6,0 N/mm?® (wszedzie tam gdzie projekt przewiduje
wykonanie tynkow gipsowych).

Wykonawca w wycenie ma obowiazek uwzgledni¢ uzgodnienie 1 wykonanie zjazdow
7 ulica Mazurska, umozliwiajacych odebranie i uzytkowanie obiektu (wykonie analogiczne
do: KONSTRUKCJA TYP 1 - z ptyt betonowych (KR-2) - drogi wewngtrzne (manewrowe}
dla samochodéw osobowych, tj, jak dia zajadu z ul. Chyliczkowskie;j,)
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5.7 Po zakonczeniu budowy obiekt nalezy podda¢ prébie szczelnosci przeprowadzonej
zgodnie z Polska Normag dotyczacg okre$lania przepuszczalnosci powietrznej budynkéw
w celu potwierdzenia uzyskania zalecanej szczelnoéci budynku wynoszacej n50 < 1,5 1/h
Zakres rob6t w branZy sanitarnej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku
do dokumentacji projektowej w nastepujacym zakresie:
6.1 CENTRALE WENTYLACY]NE:
Dla central wentylacyjnych nalezy przedlozyé:
— Deklaracja zgodno$ci z dyrektywami: 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/68/EU
i wynikajgce z tego oznaczenie CE,
— Certyfikat, jakosci IS0 9001 w =zakresie produkecji central Klimatyzacyjnych,
wystawiony dla producenta central,
— Dobbéri parametry centrali certyfikowane przez EUROVENT,
- Certyfikat Eurovent okreslajacy parametry obudowy centrali, zgodnie z normg EN
1886,
— Oswiadczenie o zgodnodci parametréw oferowanych urzadzefi z dyrektywa
ekoprojektu, (rozporzadzenia komisji (UF) 2016/2281 - stopieri dla 2021 r,), wraz
z wykazaniem obliczeniowym,
— Charakterystyka techniczna w formie wydruku karty doboru centrali certyfikowanej
przez Eurovent, z podaniem typdw i producentéw podstawowych podzespoléw
{wentylatory, sprezarki, wymienniki) dla celéw pdzniejszej weryfikacji.

Zastosowane centrale wentylacyjne powinny mieé parametry techniczne takie, ze:

a) budowa centrali, komponenty zgodne z zapisami niniejszej dokumentacji

b) pobory energii elekirycznej przez wentylatory nawiewne i wywiewne, sprezarki
pompy ciepta w poszczegdlnych trybach pracy sa nie wieksze niz podane,

c) pobér ciepta przez nagrzewnice wodng w poszczegOlnych trybach pracy jest nie
wiekszy niZz podany,

d) efektywno$¢ energetyczna systemu odzysku ciepta nie gorsza niz podana,

¢) opory przeplywu powietrza przez podzespoly centrali s3 nie wieksze niz podane,

f} wtasciwosci materiatowe sa zgodne z podanymi wymogami.

Wymiary zewnetrzne central nie wigksze niz podane. Wentylatory promieniowo-osiowe
z napgdem bezpos$rednim, wywazone statycznie i dynamicznie, jako jeden uktad.
Wentylatory polaczone z obudowg poprzez wibroizolatory. Silniki wysokoenergooszedne
typu EC, z ptynna regulacja predkosci obrotowej z zewnetrznym wirnikiem o klasie
sprawnoéci nie gorszej niz IE5. Zintegrowana elektronika, niskoszumowa logika
komutacyjna; 100 % regulacja predkoSci obrotowej w petli otwartej. Przy wskazanych
cisnieniach zewnetrznych, we wszystkich trybach pracy, az do ciénienia koicowego filtra,
nalezy uzyska¢ pelny przeplyw powietrza.

CENTRALE BASENOWE - wymagania dodatkowe:

a) Asymetryczny wysoko wydajny wymiennik ciepta wykonany z mikrobiologicznie
niemetabolizujacego polipropylenu. Odporny na dzialanie kwaséw i zasad, bardzo
odporny na Kkorozje i starzenie. Materiat konstrukcyjny - polipropylen. Piyta
podtogowa czesci rekuperatorowej wyposazona w wanne skroplin z polipropylenu
z odplywem. Rozstaw plyt wymiennika nie mniejszy niz 5 mm, w celu umozliwienia
skutecznego mycia wymiennika. Parametry wymiennika odzysku ciepta nie gorsze niz
w kartach doborowych,

b) Pompa ciepta ze wszystkimi komponentami zintegrowanymi w urzadzeniu.
Komponenty pompy ciepta zwymiarowane i zoptymalizowane pod katem wydajnoéci
powietrznej i zuzycia energii elektrycznej. Ustawienie optymalnego ciénienia
parowania dla osuszania powietrza w zaleznosci od parametréw powietrza i ilosci
powietrza,
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Zastosowanie bezstopniowo regulowanej sprezarki spiralnej lub grupy sprezarek
dziatajacej na czynniku chtodniczym R410A lub innym o nie wigkszym potencjale
GWP. Regulacja wydajnosci chiodniczej (ciggta) sprezarki za pomocy elektronicznego
systemu sterowania (zakres regulacji mocy ck. 10 - 100 %). Pobér mocy elektrycznej
przez sprezarke zmienny proporcjonalnie do wydajnosci chtodniczej. Sprezarka
z cigglym alarmem o kierunku obrotdw i kontrola wydajnoéci,

Skraplacz mikrokanalikowy celem osiagnigcia minimalnych strat cisnienia oraz
zmniejszenia pojemnosci czynnika chlodniczego w uktadzie. Cisnienie robocze do 45
bar zoptymalizowane pod katem zastosowania czynnika R410a. Konstrukcja
skraplacza powinna zapewnia¢ najnizsze ci$nienie skraplania we wszystkich
punktach pracy,

Parownik wykcnany z rur miedzianych z wciskanymi lamelami aluminiowymi
umieszczony na tylnej stronie rekuperatora. Konstrukcja zapewniajaca
odprowadzenie kondensatu bezpodrednic z lamel, bez punktéw wody stojacej.
Catkowite pokrycie powierzchni parownika metodg lakierowania katodowego.
Skraplacz do podgrzewu wody basenowej, jako kompaktowy lutowany plytowy
wymiennik ciepta. Przetaczanie za pomocg zaworéw w celu pelnege odprowadzenia
ciepta do wody w zbiorniku. Material plyty odporny na dziatanie wody basenowej
z dodatkiem chloru dezynfekujgcego.

Ciggla wymiana cicpta kondensacji pomigdzy skraplaczem powietrznym
a skraplaczem wody basenowej w celu maksymalnego wykorzystania mocy pompy
ciepta.

Elektroniczny zawér rozprezny, zbiornik cieklego czynnika chlodniczego oraz
niezbedna armatura.

Minimalny wymagany COP (wspétczynnik wydajnosci grzewczej) pompy ciepta
obliczony dla parametréw trybu pracy wg VDI 2089 ma by¢ nie nizszy niz 7,0.
Klasyfikacja i produkcja zgodnie z europejska dyrektywa w sprawie urzgdzen
ciénieniowych PED 2014/68/UE oraz zgodnie z norma PN - EN 378. Testy modeli
przeprowadzane sa przez jednostke notyfikowana. Badanie typu i jednostka
notyfikowana musza byé¢ podane w deklaracji zgodnosci CE zgodnie z dyrekiywa
maszynows 2006/42/WE. System budowany jest w oparciu o certyfikowany system
zarzadzania, jakoscia zgodnie z obowigzijacg normg EN 1SO 9001, jak réwniez jego
rozszerzenie ¢ modut B + D (zapewnienie, jakosci produkgji).

Uklad sterowania jest dostarczany razem z centralami, okablowany i po testach
fabrycznych.

Tablica sterownicza przeznaczona do umieszczenia wewnatrz budynlku,

Uktad sterowania jest dostarczany razem % centralami, okablowany i po testach
fabrycznych,

Uktad steruje pracy wentylatordw, pomp obiegowych, reguluje przeplyw powietrza i
temperature i  wilgotno$é, kontroluje czas pracy oraz wewnegtrzne
i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty 1 nastawy ukiadu sterowania powinny by¢
w jezyku polskim. Uktad automatyki wyposazony w programowalny sterownik
z wyéwietlaczem z mozliwoécig programowania nastaw, funkgji regulacyjnych, czasu
pracy, odczytu alarmdéw. W standardzie platforma programowa Web-server stuzaca
do analizy pracy central poprzez protokét TCP/IP.

Funkcje sterowania 1 regulacji:

a) Tryby pracy: Tryb spoczynkowy, tryb basenowy i tryb automatyczny wybierane na
panelu sterowania. Tryb basenowy jest automatycznie wlaczany przez
programowalny kanat zegarowy lub sygnat zewngtrzny,

b) Nawiew powietrza zewnetrznego: Domieszka powietrza zewnetrznego do
odnawiania powietrza basenowego z ograniczeniem czasowym. Do zewngirznego
wyzwalania przez Kontakt na obiekcie,
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c) Regulacja temperatury powietrza: regulacja kaskadowa powietrza wywiewanego
/mawiewanego. Warto$¢ zadana temperatury powietrza wywiewanego moze by¢
ustawiona na regulatorze. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego i czujnik
temperatury powietrza nawiewanego zintegrowane w urzadzeniu. Ograniczenie
minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego, Warto$¢ zadana
temperatury powietrza wywiewanego za pomoca nastawnika wartosci zadanej,

d) Zmienne objgtoSciowe strumienie powietrza: Dostosowanie strumienia objetosci
powietrza do wymaganej wydajnosci ogrzewania i osuszania w celu oszczednoéci
energii,

e) Regulacja wilgotnosci: Regulacja wilgotnosci powietrza wywiewanego z wartoécia
zadana, ktéra moze by¢ ustawiona, jako warto§¢ stala w trybie basenowym,
w trybie spoczynkowym ptynnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,

f) Monitorowanie czujnikow: Monitorowanie zwarcia lub przerwy w obwodzie,

g) zwprowadzaniem obwodu do zbiorczych komunikatéw o usterkach,

h) Komunikaty o usterkach wskazywane zwyktym tekstem na wyswietlaczu,

i) Obstuga regczna: Cztery regulowane tryby pracy do uruchomienia testowego,
rozruchu, konserwacji i pracy awaryjnej,

j}  Regulacja natezenia przeplywu powietrza zewnetrznego w zalezno$ci od
wykorzystania hali basenowej,

k} Staly COP pompy ciepta w réznych warunkach pracy. Poprzez wewnetrzne
przepustnice mierzone ciSnienie parowania jest zawsze utrzymywane na
optymalnym poziomie, dzieki czemu obliczony wspdtczynnik COP jest
utrzymywany w kazdym trybie pracy,

1) Obwodowe wprowadzanie parametréw ci$nienia parowania, ci$nienia skraplania
i monitorowanie elektronicznego zaworu rozpreznego na DDC,

m} Okreélenie i regulacja minimalnego wymaganego strumienia objetosci powietrza
zewngtrznego w trybie basenowym lub spoczynkowym w zaleznoéci od obcigzenia
wilgocia.

Czujuilk rézZnicy ci$nien:
a) Rejestracja rdznicy ci$nien dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego, rejestracja
réznicy ci$nien dla filtra powietrza wywiewanego i zewnetrznego,
b) Podlgczenie i analiza sygnaléow analogowych w regulatorze. Réwnolegle punkty
poboru cisnienia na urzadzeniu z mozliwoécig podlgczenia manometru rurowego
w ksztalcie litery U, do sprawdzania réznicy ci$nien podczas rozruchu i prac
konserwacyjnych, .
¢) Punkty poboru ciSnienia do wyznaczania zewnetrznych strat ci$nienia na
przytaczach kanatowych, jak réwniez réznic ci$nienia na wymienniku ciepta.
Kanaty i ksztaliki zespotow wentylacyjnych NSW5AIB oraz N6W6AIB wykonaé z blachy
pokrytej powtoka alucynk AZ185 (z wylgczeniem odcinka czerpnia - centrale)
Wykonawea jest zobowigzany do wykonania i zgloszenia do odbioru testéw szczelnosci
wszystkich instalacji wentylacyjnych.
Wyrzutnie instalacji wywiewnej obstugujacej $mietnik nalezy przenie$é na dach
Lutowanie przewodéw chlodniczych wykonywaé wylacznie po zapewnieniu atmosfery
neutralnej (azot) wewnatrz przewoddw.
Do mocowania przewoddéw chlodniczych uzywaé wylacznie obejm chlodniczych nie
gorszych niz Hilti MRP-KF.
Do izolacji przewoddw chtodniczych uzywaé otulin z kauczuku syntetycznego o grubosci
13 mm dla przewoddw o $rednicy do %" oraz 18 mm dla wiekszych
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne musza by¢ certyfikowane przez Eurovent
Jednostka zewngtrzna systemu VRF musi posiada¢ wylot powietrza do goéry oraz
cechowac si¢ wysoka efektywnoécia energetyczng ~ wsp. SEER nie mniej niz 7,50
limatyzatory split o wysokiej efektywnosci energetycznej ~ SEER nie mniej niz 6,00
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6.11 Wszystkie wpusty podtogowe musza posiadaé zamknigcie hybrydowe: zasyfonowanie
plus zamkniecie mechaniczne

6.12 Dopuszcza sie wylacznie rury kanalizacyjne lite.

6.13 W schemacie technologicznym uzdatniania wody basenowej nalezy uwzgledni¢ skraplacze
sprezarkowegoe odzysku ciepta od basenowych central wentylacyjnych. Nalezy je
wbudowa¢ przed wymiennikami wodnymi.

6.14 CENTRALA ODZYSKU CIEPEA ZE SCIEKOW z przeciwpradowym rurowym wymiennikiem
ciepta oraz pompa ciepta.

1) Wymogi dotyczace certyfikatéw do przedstawienia

a) oznaczenie CE

b) certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odno$nie zgodnosci z dyrektywa
dotyczaca urzadzed cisnieniowych (PED) 97/23/EC

2) Wymogi dotyczace wyposazenia urzadzenia
a) Centrala odzysku ciepla ze S$cielkébw wyposazona jest w nastgpujace
podzespoty:

~ rurowy przeciwpradowy wymiennik ciepla miedzy cieptymi Sciekami a zimng
wodg wodociggowas,

~ yurowy przeciwpradowy wymiennik ciepla migdzy cieplymi Sciekami,
a czynnikiem chtodniczym (parownik pompy ciepta},

~ plytowy przeciwpradowy wymiennik ciepta migdzy wodg wodociggows,
a czynnikiem chtodniczym (skraplacz pompy ciepta);

~ uklad automatycznego czyszczenia rurociggédw $ciekowych przy wykorzystaniu
kulek czyszczacych, przeciskanych przez rurociggi w okre$lonych odstgpach
czasu, wraz z zaworem 4-drogowym,

- sprezarka pompy ciepta typu scroll, czynnik chiodniczy R407C lub inny o nie
wiekszym potencjale GWP , elektroniczny zawér rozpreiny, presostaty

. zabezpieczajgce,

— obiegowa pompa wody wodociagowej, stuzaca, jako pompa tadujaca zasobniki
wody wstepnie podgrzanej,

b) Centrala wyposaZona jest w tablicg sterowmczq Tablica sterownicza
wyposazona jest w sterownik DDC oraz kompletny uklad automatyki
niezbedny do realizacji procesu odzysku ciepta. System automatyki zawiera
nastepujace funkcje:

~ uklad automatyczne} regulacii i pomiaru przeplywu strumienia Sciekow;
prezentacja biezacego strumienia na wy$wietlaczu centrali,

— sterowanie procesem automatycznego ¢zyszczenia rurociggdw $ciekowych,

— pomiar temperatury Sciekéw przed po odzysku, pomiar temperatury wody
wodociggowej przed i po podgrzewie,

— sterowanie pompa Sciekdw, regulacja przeptywu sciekéw poprzez przetwornice
czestotliwosci pompy Sciekéow

— pomiar i regulacja temperatury w zasobniku wody wstepnie podgrzane;,

— programowanie i pomiar godzin pracy sprezarek, pomp obiegowych, pompy

"~ Sciekow,

— harmonogramy pracy centrali,

— system zdalnego nadzoru i rejestracji danych zintegrowany w sterownikuy,

_ -komunikujacy sie po sieci Ethernet.

6.15 Wszystkie przewody musza by¢ czytelnie i w sposéb trwaly oznakowane: nazwa instalacji,

kierunek przeplywu, zasilanie/powr6t, nawiew/wywiew.
7. Branza elektryczna i teletechniczna

Uwagi: '

7.1 Prowadzenia robét i clagly nadzér przez personel posiadajgcy stosowne do zakresow
wykonywanych robét uprawnienia I dopuszezenia,
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Wykonawca w swoim zakresie zaktualizuje i uzyska wszystkie niezbedne dokumenty
i pozwolenia do przylaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE.

Instalacje elektryczne i teletechniczne wykonane powinny byé przy uzyciu materiatow
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
Wszystkie urzadzenia wraz z okablowaniem powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep serwisowy do nich w czasie remontéw
i przegladow konserwacyjnych odbywat si¢ bez koniecznoéci demontazu innych instalacii.
Trasy przewodo6w nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnoelegtych do krawedzi $cian
i stropdw.

Wszelkie opisy i oznaczenia na rozdzielniach, tablicach, osprzecie muszg byé wykonane
w sposGb trwaly, nie ulegajacy degradacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie 7z obowiazujacymi przepisami budowy
i eksploatacji urzadzen elektrycznych oraz obowigzujacymi normami

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia do wykonania instalacji elektrycznych
i teletechnicznych musza posiadaé karty katalogowe zawierajgce parametry techniczne
oraz uzyskaé akceptacji Inspektora Nadzoru przed przewidzianym montazem.
Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje oraz formalno$ci w celu podlaczenia
centrali sygnalizacji poZzaru do monitorowania alarméw pozarowych do Panstwowej
Strazy Pozarnej ( np. NomaZ2 ), w tym m.in. zaprojektowanie i wykonanie osobnej linii
telefoniczne;j.

Wykonywania  dokumentacji  fotograficznej dla  poszczegblnych  procesdéw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolno$ci wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng stanu
istniejacego terenu przed rozpoczeciem robot.

Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t wraz z jego
zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazddéw do istniejacych
posesji w przypadku zajecia pasa drogowego. :

Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt wg wylycznych
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy i wynikajacych z przepiséw
BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi
ulicami do poszczegélnych etapéw realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych
uszkodzenl tych ulic powstatych w wyniku dowozu materiatéw i sprzetu lezg po stronie
Wykonawecy.

Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych
zachowanie prawidlowego procesu technologicznego na kazde wezwanie Zamawiajgcego
Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po
przekopach i wykopach i utrzymywanie jej w nalezytym stanie takZze przez okres ew.
przerwy zimowej.

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robot.

Przekazania do Zamawiajacego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem kart
materialéw do zatwierdzenia. '
Przygotowania i przekazania inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej
opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej
pdf przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego.

Uzyskania zgody zarzadcy drogi (tacznie z warunkami) na prowadzenie robdt w pasie
drogowym. Na czas prowadzenia robét nalezy wykonaé trwale oznakowanie
i zabezpieczenie strefy rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczyé mozliwoéé dojazdu do posesji
poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych 1 utrzymywanie jej
w nalezytym stanie.

Realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedza techniczna i sztuka budowlana
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz innych aktéw
prawnych i norm obowigzujacych przy realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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Przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP na wszystkich polach, ktére majg zwigzek
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace budowlane nalezy
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp
obowiagzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obregbie
urzadzen nalezacych do spdtki energetyczne;.

Dysponowania personelem zdolnym do wykonania robét, tj. posiadajgcym stosownie do
zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane} oraz
aktualne éwiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz eksploatacji do 1 kV lub
powyzej (np. SEP).

Zapewnienia obslugi geodezyjnej celem prawidtowego wytyczenia tras kablowych
i stanowisk slupéw os$wietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Do robét tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych
(elektromontazowych), zabezpieczenia intereséw os6b trzecich, ochrony srodowiska,
spelnienie warunkdw bezpieczenistwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem o0s6b trzecich, zabezpieczenia terenu
robét od nastepstw zwiazanych z budows, itp.

Przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich,

c) ochrony érodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e)] warunkdw bezpieczeiistwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t maja speinia¢ wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate $wiadczgcg
o jego, jakoéci zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg
wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego) oraz uzyskal zatwierdzenie przez
Nadzdor Inwestorski na jego wbudowanie.

Na 2zadanie Inspektora Nadzoru I[nwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty WZ potwierdzajace pochodzenie wbudowywanego materiatu.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe,
b) odbiér koncowy,
c¢) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiér koficowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbiér konicowy polegac bedzie na finalnej
ocenie rzeczywistego stanu wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Dla potrzeb zapewnienia wspbipracy z wykonawcg i prowadzenia Kkontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane i postanowiefi umowy.
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Materialy rozbidrkowe stanowi¢ beda wlasno$¢ Wykonawcy, chyba, 7e Zamawiajacy
wskaze inaczej. W przypadku materialéw pochodzacych z rozbiérki sieci Wykonawca
powinien sposob postepowania z materiatami uzgodni¢ z gestorami sieci.

Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kompletng
dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach papierowych i elektronicznych
{kolorowy skan), zawierajgcg m.in.:

a) projekt obiektu budowlanego (w tym projekt Budowany i Wykonawczy) z
naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

b) geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

c) protokoly z przeprowadzonych badan i pomiaréw m.in, elektrycznych odbiorczych
wbudowanych elementéw instalacji o§wietlenia w tym takze drogowego, wydajnoéci
wentylacji, badan wody itp.

d) atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty, itp.,

e) karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzgdzen i osprzetu,

f) dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

niezbedne dane do wprowadzema nowej instalacji do gminnego systemu informacji
przestrzennej
Zakres robdt w branZy drogowej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej w nastepujacym zakresie:
8.1 Wykonanie oznakowania poziomego, miejsc parkingowych dla oséb niepelnosprawnych
(malowanie na kolor niebieski z odpow1edn1m1 malowaniami w linii i piktograméw
w kolorze bialym.)
Zakres robét wszystkich branz obejmuje réwniez:

9.1 Przebudowe elementéw budowlanych i instalacji kolidujacych z projektowymi

rozwigzaniem i przebudowg kolektora deszczowego, przebudowa linii wysokiego napiecia,
Zakres robdt dla catego Przedmiotu Zaméwienia ohejmuje réwniez:
10.1 ~ Opracowanie i dostarczenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkn.

- 10.2  Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie

dla Przedmiotu Zamdéwienia.

EFEY D ) G ]
1-nr'|1nnrnn'ri - nl\iekm_
J AP AT RATY A4 T

zprojeltembudowlaman).
104 Opracowanie i dostarczenie Zamama]qcemu instrukcji u7ytkowan1a budynku
(ze szczegdlnym uwzglednieniem opisu wymogdéw konserwacyjnych, oraz podaniem
~ czasookresow serwisowania zainstalowanych urzadzen np. central wentylacyjnych).
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10.5 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Instrukeji bezpieczefistwa pozarowego
dla catego budynku (w ramach dokumentacji Powykonawczej).
Zakres robét obejmuje: dobor, uzgodnienie, realizacje procedur administracyjnych, uzyskanie
stosownych decyzji, pozwolen, zgdd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robét, transport
poziomy i pionowy, keordynacje, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, udzielenie i utrzymanie gwarancji - w odniesieniu do
materiatéw budowlanych, urzadze, instalacji tub ich elementéw sktadowych.
Uwaga: Zakres robét nie obejmuje dostarczenia meblowego wyposazenia ruchomego,
wyposazenie state takie jak wszelkie: wszelkie zabudowy, lady, tablice wynikéw, kompletne
systemy niezbedne do sprzedazy biletdw, kompletne systemy (wraz ze wszystkimi
urzgdzeniami peryferyjnymi): nagtoénienia, BMS, oswietlenia, monitoringu, ssp, sswin, szafki i
tawki basenowe itp. nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ na obiekcie, tgcznie z kompletna
technologia gastronomiczng, stalym wyposazeniem lazienek oraz specjalistycznym
wyposazeniem saunarium, szczegdlowo opisanych w dekumentacji projektowej)
Ruchome wyposazenie meblowe tj. krzesta, pufy, biurka, stoly do masazu i stoliki (nie
polaczone na state z budynkiem) jest poza zakresem postgpowania przetargowego.
W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie infrastruktury technicznej umozliwiajgcej
podigczenie zasilania, sterowania, komunikacji w tym sieci teleinformatycznej zapewniajacych
prawidtowa komunikacje i funkcjonowanie urzadzen multimedialnych.

Wartosé rebot

1.

Wynagrodzenie umowne tozsame z Warto$cia robdt za Przedmiot Zamodwienia oraz
osiggniecie Celu Zamdéwienia ma charakter ryczattowy.
Wartoé¢ rob6t powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét, wszelkie koszty wymienione lub

~ wynikajace w spos6b bezposredni fub poéredni z zapiséw Umowy, Zatgcznikéw do Umowy,

niniejszego Opis Przedmiotu Zaméwienia, z uwzglednieniem dzialu ,Obowigzki Wykonawcy

‘podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia” oraz innych dokumentéw, do ktérych one sig

odnosz3 oraz przepiséw prawa do czasu podpisania niezawierajgcego wad protokoltu odbioru
konicowego robét i dostarczenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie state i wszystkie
koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia wynikajace z dokumentacji
projektowej, technicznej i formalno-prawnej, Opisu Przedmiotu Zaméwienia wediug wtasnych
szacunkéw, z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do
wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka
zwigzane z budows, ukoficzeniem i cddaniem do uzytkowania cato$ci robdt, w tym wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga by¢
konieczne do prawidtowej wyceny Przedmiotu Zaméwienia i zawarcia Umowy.

Krétkie opisy w poszczegélnych pozycjach Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen
w ofercie Wykonawcy, przedstawione s3 tylko dla cetéw identyfikacyjnych, a wyceniajgc je,
nalezy odnosié sie do dokumentacji projektowej, technicznej i formalno-prawnej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Umowy z zatgcznikami oraz niniejszego OPZ w celu
uzyskania pelnych informacji, instrukcji lub opiséw robét jak i zastosowanych materiatéw
i wyposazenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakrvesu rzeczowego robét
w poszczegdinych branzach oraz wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia umownego #a
etapie—procedury wybeoru-Wykonawey—eraz-w trakcie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
Obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych
w ofercie dotaczonej do umowy - Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazie Cen lub Kosztorysach
szczegdtowych.

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac, jako przyktadowe, a wycenié
i zastosowaé nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.
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Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczegblowej analizy dokumentacji projektowe;j,
technicznej i formalno-prawnej oraz Opisu Przedmiotu Zamdwienia, obejmujacych zakres
rzeczowy w celu prawidlowej wyceny Przedmiotu Zamdwienia, wyeliminowania
ewentualnych bleddéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach,
a niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia nalezy wystapié, w trakcie
trwania procedury wyboru Wykonawcy [ w trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, na
pi$mie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnie.

Opracowane przez Jednostk¢ Projektowa (wraz z projekiem wykonawczym)
Przedmiary Robo6t mogq by¢ pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowe;j
Umowy, jednak nie beda podstawa do jakichkolwiek roszczeni w stosunku do ilosci robét,
materialow i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaltowej.

Zaleca sie dokonanie wizji Iokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz jego
otoczenia w celu okreslenia, na wilasna odpowiedzialno$é, oceny mozliwosci wystgpienia
wszelkich ryzyk majgcych wplyw na koszty i termin realizacji Przedmiotu Zamdéwienia,
a niezbednych do przygotowania oferty.

Obowiazki Wykonawcy podczas realizacja Przedmiotu Zaméwienia

1.

10.

11,
12.

13.

14,

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z ponizszymi
wymaganiami (w zakresie m.in. ogolnym).

Wykonywanie robot budowlanych 7 zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej,
jalzasci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych norm oraz przepiséw
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zZniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z dokumentacjg projektowg, techniczna i formalno-prawna.

Prowadzenia prac zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenfistwa osb
i mienia znajdujacego sie naterenu budowy/ terenie robdt oraz poza nim.

Dekonanie przez Wykonawce robot niezbednych zgloszen jak i uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwoleni uzgodnien, zgdéd i decyzji organéw administracyjnych oraz
Zamawiajacego i Uzytkowmka obiektu koniecznych do wykonania catego Przedmiotu
Zamowienia.

Uzgodnienia z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytlow zakresu i rodzaju
nadzoru archeologicznego oraz zapewnienie tego nadzoru przez osobe z uprawnieniami
odpowiednimi do jego zakresu.

Prowadzenia robét ziemnych pod nadzorem archeologicznym dotyczy takze nasadzei drzew
oraz wszelkich wymagan zawartych w piSmie z dnia 29,03.2023r.

Przygotowanie dokumentacji badaf archeologicznych oraz uzyskanie stosownych pozwolen
{przediuzenie waznosci decyzji 2371/2012 Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr 5161.35.5.2021.A0 zdnia 25.05.2021 ub uzyskanie nowej decyzji).

Przypotowanie i Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.,

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC dziatalnosci gospodarczej przez caly okres wykonywaniarobét.
Poniesienie kosztéw wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i innych obciazen, ktére
Wykonawca ma cbowigzek placi¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Uwrzglednienie mozliwo$ci wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Catos¢ rob6t ma by¢ wykonana zgodnie z Umowg wraz z zatacznikami, OPZ, a szczegdlnie z dziatami;
Zakres rzeczowy robét do realizacji oraz Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji robdt.

Wylkonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Uzytkownikiem
i Zamawiajgcym, w tym kolorystyki wszystkich elementdw/materiatéw budowlanych
w modernizowanych obiektach i nowoprojektowanych budynkach.

Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczacych zastosowanych materiatéw (kazda zmiana musi
by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym).
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' Opracowanie dokumentacji zamiennej i ponowna realizacja procedur administracyjnych w przypadku,

gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét dodatkowych lub wprowadzenia zmian istetnych z winy

Wykonawcy.

Opracowanie Instrukeji Bezpieczefistwa Pozarowego zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz wykonanie

zgodnie z w/w instrukeja:

16.1. oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkdw i wyjsé,

16.2. wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia p/poz. w tym m.n. hydranty, gasnice,
oznakowania itp.

Weryfikacja przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych (we wszystkich branzach)

. poprawnoéci rozwiazan architektonicznych i instalacyjnych w dokumentacji projektowej w poréwnaniu

ze stanem istniejgcym dziatki /Przedmiotu Zamoéwienia oraz dokonanie koniecznych korekt rozwiazan
ze wrzgledéw na poprawno$é dziatania, funkcjonalno$é i przepisy prawa, po wezesniejszym uzgodnieniu
Z Zamawiajacyin.

Przygotowanie, organizacja, utrzymanie i zabezpieczenia zagospodarowania terenu budowy/robot,
7 zapleczem socjalnym i technicznym {w tym Sali koordynacyjnej na etapie realizacji budowy/robot
budowlanych, mogacej pomiescif, co najmniej 12 os6b), wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie
przej$é dla pieszych oraz zapewnienie odpowiedniej ilodci pracownikéw przewidzianych do realizacji
robét.

Wykonanie (oraz ewentualnej pdzniejszej likwidacji) przytaczy wraz z opomiarowaniem na cele
budowy, dokonywanie optat administracyjnych (przytaczeniowych/lokalizacyjnych), optat biezacych
rachunkéw dotyczacych: energii elektrycznej, Sciekow, wody, gazu, ciepla instalagi co. (dla celow
ogrzewania budynku w trakcie realizacji rob6t) oraz innych niezbednych do realizacji Przedmiotu
Zamdwienia.

Wygrodzenia terenu budowy/robdt oraz jego zaplecza ogrodzeniem nieprzeziernym np. z blachy
trapezowej ocynkowanej, o wysokoéci min. 2,0 m oraz stalego jego utrzymania w czystosci, usuwania
gruzu i odpaddw.

Utrzymanie czystoéci na terenach przyleglych do terenu budowy/robdt, w tym dojazdéw i dojé¢ do
istniejacego obiektu.

Ochrony mienia na terenie budowy/robét do czasu podpisania bezusterkowego protokotu koricowego
odbioru rohét oraz do czasu przekazania go do Uzytkowania.

Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgtoszenia
rozpoczeciabudowy.

Dostarczenia Zamawiajagcemu dokladnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég dojazdowych po
ktérych bedzie odbywat sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a
takze naprawienia na whasny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkaod
spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zostaé dostarczona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Dla poszczeg6inych etapdw realizacji Przedmiotu Zamdéwienia (np. przed przystapieniem do robot, do
rozbiérki, podczas budowy) nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng obiekiu i terenu wolot
niego oraz zataczy¢ w formie elektronicznej do dokumentacji powykonawczej.

Zapewnieniai zabezpieczenia dojazddw i dojé¢ do istmiejacych i uzytkowanych obiektéw,

Zabezpieczenia istniejacych drzew i krzew6w na terenu budowy/robét oraz na dojsciach i dojazdach do
tego terenu.

Zapewnienia ciaglosci dostawy mediéw do dzialek/obiektéw/pomieszczen sasiednich w trakcie
wykonywania prac.

Skutecznego zabezpieczenia elementdw istniejacych obiektu i obiektéw przylegtych, a nie podlegajacych
demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu zaméwienia.

Wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy, uwzgledniajgcej zajecia pasa
drogowego, chodnikéw, terenéw zielonych, (jesli bedzie to wymagane przepisami prawa).
Wykonywania robét w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego.

Uzyskania zezwolen na dojazd i wjazd ciezkim sprzetem do i nateren budowy/robét.

Zapewnienie odpowiedniego sprzetu do realizacji robét.
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Opracowanie projektu organizacji robot uzgodnionego z Zamawiajacym obiektu oraz wykonanie

zwigzanych z nim robét, uwzgledniajacych:

34.1. zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczeristwa ewentualnych oséb
postronnych.

34.2. prowadzenie robdt szczegdlnie ucigzliwych dla okolicznych mieszkancéw dopuszcza sie
w godzinach 6:00 do 22:00 za wyjatkiem dni wolnych od pracy.

Odtworzenie lub odbudowanie warstw podbudowy oraz nawierzchni placéw, chodnikéw, ulic

w przypadku ich rozbiorki lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét.

Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnie uszkodzonych

elementow.

Kierowania robotami budowlanymi przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych

robdt uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznoici od Okregowych Izb

Inzynier6éw Budownictwa.

Statej obecnosci Kierownika Budowy/Rob6t na terenie budowy/robét w czasie realizacji prac, az do

uzyskanta przez Wykonawcg Pozwolenia na Uzytkowanie.

Zabezpieczenia biezacej obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia inwentaryzacji

geodezyjnej powylkonawczej przez uprawnionych geodetow,

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych zachowanie

prawidtowego procesu technologii robét.

Dokonywania wszelkich préb, sprawdzen, pomiaréw hatasu, wydajnosci, szkolenia obstugi, itp.

41.1. w obecnoéci odpowiedniego do zakresi Inspektora Nadzoru.

41.2. przy parametrach pracy zgodnych z projektem z uwzglednieniem regulacji instalacji.

Dokonanie regulacji instalacji poprzez weryfikacje i ewentualng zmiane nastaw projektowych.

Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac

montazowych bedgcych Przedmiotem Zaméwienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.

Zapewnienie przez caty okres wykonywania budowy/robét wyposazenia wszystkich pracowniliéw

(4. Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje

pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu czytelnego loge badZz nazwy

Wykonawcy, Podwykonawcy ub Dalszego Podwykonawcy).

Wykopy oraz wymiana gruntéw wynikajacych z wystepowania ewentualnych gruntéw niebudowlanych

oraz odwodnienie wykopdw w trakcie prowadzenia prac.

Prowadzenie robdt ziemnych pod nadzorern uprawnionego geologa inzynierskiego.

Wykonywanie robot dot. klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ,Ustawy o substanqach zubozajacych

warstwe ozonows ..” (Dz.U.2015 poz 881) z pdzZniejszymi zmianami.

Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia rob6t po kazdorazowym zakoriczeniu robét.

Odpady stanowia wiasnos¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

Poniesienie optat zwigzanych z wywozem na sktadowisko i utylizacja: gruzu, materiatéw z rozbiérki,

ziemiz hatd i wykopow, odpad6w powstatych w trakcie budowy/robét budowlanych.

Wykonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zamiany materiatéw wykoniczeniowych w stosunku do

zaprojektowanych.

Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia

Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci

uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.} potwierdzajace dopuszczenie

do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania w budownictwie (zgodnie z zamierzonym

zastosowaniem) oraz potwierdzajace zgodnos¢ z projektami, specyfikacjami technicznymi, normami

i przepisami prawa: materiatow budowlanych, urzadzer budowlanych, elementéw lub catosci systeméw

iinstalacji oraz pozostalych elementéw do whudowania.

Powyzsze dokumenty na materiaty do wbudowania musza by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz

zwypeiniong Kartg Zatwierdzenia Materiatu (wzoér w zatgczeniu do Umowy).

Materialy do wbudowania mogg zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Zaméwienia po Akceptacii przez

Zamawiajacego lub Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie

mozliwod¢ nakazania demontazu materiastéw wbudowanych przez Wykonawce bez - akceptacji

- Zamawiajgcego w zakresie robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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. Uzyskanie i posiadanie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu

budowlanego na whudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji

wlasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) zapisane rowniez

w formie elektronicznej PDT,,

Dokonywanie cze$ciowych odbiordw robdt w terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowo - terminowym robét, stanowiacym zatacznik do niniejszej Umowy i bedacym jej integraing

czescia,

Dakonanie zgltoszen i odbioréw wraz z uzyskaniem decyzji lub potwierdzeri odbioréw dot. budowy,

wykonanych rohét, zamontowanych instalacji, urzgdzefi lub ich elementéw do edpowiednich instytucji

oraz gestorow sieci np. PINB, PWIK, PC-U, UDT, PSG, PGE itp.

Dokonanie 1 ponoszenie kosztéw odbicréw specjalistycznych (m.in. UDT) niezbednych do realizacii

Umowy, przygotowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich dokumentow pozwalajacych

na uzytkowanie obiektu oraz uzyskania pozwolenia na uZytkowanie budynku po zakoriczeniu robét oraz

innych niezbednych dia realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wylonanie pomiaréw elekirycznych; skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowsj, rezystancji izolacji

i sprawdzenia wylacznikéw réznicowo- pradowych.

Uzyskanie i dostarczenie protokohu z kontroli przewodéw kominowych {murowanych, stalowych

iinnych): spalinowych, dymowych, wentylagji grawitacyjnej, wolnych i innych.

Wykonanie przegladu sprawnoéci i prawidlowosci wylonania przewoddéw wentylacyinych i dymowych

oraz prawidtowoscl wykonania podtaczen urzadzen grzewezych w obiekcie.

Uzyskanie dopuszczalnego poziom dZzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia

technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-

02151/02 {$redni lub réwnowazny poziom dZwicku, maksymalny poziom dzwiekul,

Dokonywanie pomiaru poziomu dzwieku A oraz wydajnosci elementéw nawiewnych i wywiewnych we

wszystkich pomieszczeniach, przy udziale nadzoru technicznego budowy ze strony Inwestora oraz

zawarcie wynikéw pomiaréw w protokotach z zatgcznikami graficznymi przedstawiajacymi lokalizacje

punktéw pomiarowych.

Przeprowadzenie szkolenia ohshugi obiektu (wskazanych i uprawnionych pracownikéw Uzytkownika

i Zamawiajacego) w zakresie obstugi obiektu lub jego elementéw, urzadzen -elektrycznych,

teletechnicznych i sanitarnych wraz z:

64.1 Przekazaniem instrukcji oraz wymagan dot. serwisowania, konserwacji, obslugi biezacej
i eksploatacji urzadzen ( zapisy instrukei nie mogg hyé niezgodne z zapisami Umowy
i oswiadczenia gwarancyjnege - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i uwag
do przedstawionej instrukcji).

64.2 Przekazaniem elementéw sterujacych i dostepowych do urzadzen i oprogramowarnia m.in. pilotéw,
kluezy.

Wylkonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu takze w formie elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej: obiektdw, nawierzchni utwardzonych, zewnetrznych instalacji i przytaczy oraz innych

urzadzen budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) nowo zamontowanych przez

Wylionawce jak réwniez istniejacych/odkrytych podczas realizacji budowy/robdt budowlanych,

a nienaniesionych na mape zasadnicza.

Przekazanie Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodegji i Katastru Starosty

Piaseczyniskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonanie i dostarczenie delkumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ.

Uzyskanie prawomocnej/wykonalnej/ostatecznej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie

Uzyskanie wimieniu Zarawlajacego wszelkich niezbednych dokumentéw (zgodnie z przepisami prawa)

pozwalajgcych na uZytkowanie (czesciowe lub catosciowe) obiektu/lokali/pomieszczen po ich

wykonaniu tj. remoncie / budowie / odbudowie / rozbudowie / nadbudowie / przebudowie.

Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku uzgodnionego i zatwierdzonego przez

Gmine Piaseczno. :

Likwidacja zaplecza budowy/robét i obiektdw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzgtaniem

terenu budowy/robdt.
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Opracowanie Instrukcji Uzytkowania Obicktu (ze szczegélnym uwzglednieniem opisu wymogéw
konserwacyjnych, oraz podaniem czasookreséw serwisowania zainstalowanych urzadzert np. central
wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacyjnych)

£}
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W przypadku zamiaru powierzenia czesci robét Podwykonawcom nalezy dokonaé uprzedniego ich
zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z dolkdadnym wskazaniem pozycji
Harmonogramu i Kosztorysu Wykonawcy, ktére zostang powierzone temu Podwykonawcy.
Postanowienia Umowy, Kosztorysy i harmonogramy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcami muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi dokumentami pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg. Kosztorysy
Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z Kosztorysami Wykonawcy w zakresie pozycji oraz przedmiaréw
tych pozycji.

W przypadku zglaszania Podwykonawcy nalezy, wraz ze slkiadanym projektem umowy
o podwykonawstwo, ztozy¢ komplet zatacznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte Podwykonawcy
na podstawie, ktorej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

Odbi6r danego zakresu robét przez Inspektora od Wykonawcy jest jednoczeénie odbiorem przez
Wykonawce od Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Dokumenty adbiorowe

I

Zgodnie z trescig SWZ.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ zat. ,,A" i niniejszym dzialem.

Nalezy dokonywal zgloszenia Zamawiajacemu do wezednigjszego odbioru wszelkich elementéw

ulegajgcych zakryciu.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego wykonanych robét:

4.1 Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy o zakoficzeniu robét:

4.2 Nalezy przedlozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

4.3 Nalezy przediozy¢, (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koficowym robot) dokumentacje
powykonawczy opatrzong oSwiadczeniem Kierownika Budowy i Kierownikéw Rob6t o zgodnosci
wykonania roh6t budowlanych z projektami (budowlanym i wykonawczym).

44 Nalezy przediozy¢, (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koficowym robét) dokumentacje
powykonawcza w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentacii).

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykonac i dostarczy¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, ktéry moga

zostat uzupehione po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajgcego, ale przed

odbiorem koncowym robét).

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna oraz opatrzona pieczatkami ,Dokumentacja

powykonawcza®, ,Za zgodno$¢ z oryginalem” itp. oraz pieczatkami i podpisami Kierownika

Budowy/Robdt. :

Warunki platno$ci

b

Zgodnie z trescig SWZ,
Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia dla
Podwykonawcow /dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca wraz ze sktadang fakturg winien
zhozyc:
3.1 Pismo z proébg o bezpodrednig zaplate dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy wraz
Z podaniem: : .
311  Numeru faktury Wykonawcy, z ktdrej ma byé dokonane potracenie,
312 Nazw Podwykonawcéw, ktdrych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata,
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313 Wysokosci kwot do potracenia dla poszczegblnych Podwykonawcéw (wraz
z wyszczegOnieniem skad te kwoty wynikajg min. nr faktury VAT Podwykonawcy,
ewentualne potracenia),
3.2 Pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajace prawidtowo$¢ wyliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy w ramach bezposredniej zaplaty.
3.3 Oéwiadczenia czeéciowe Podwykonawcdw / dalszych Podwykonawcow z zaljcznikami (tych,
ktérych nie dotyczy ptatnosc¢ bezposrednia).
3.4 Oéwiadczenia koncowe Podwykonawcdw / dalszych Podwykonawcow (tych, ktorych nie dotyczy
platno$¢ bezposrednia).
35 Ojdwiadczenie o brakuinnych Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcow.

VI. Sposdb przygotowania oferty

1.

Zgodnie z trescig SWZ,

Oferte nalezy opracowac w formie tabelarycznego zestawienia dotgczonego do oferty {Tabela

Wartosci Ofertowych / Wykaz Cen - bedgcego zatacznikiem do Umowy), w oparciu o:

2.1 postanowienia SWZ.

2.2 postanowienia Umowy.

2.3 wytyczne Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia
{ZFaczniku A do Umowy) oraz w pozostatych zatacznikach do Umowy.

2.4 dokumentacje projektows, techniczng i formalno-prawna.

2.5 obowigzujyce przepisy prawa.

2.6 wizje lokalna.

2.7 do$wiadczenie Oferenta/Wykonawcy.

2.8 inne niezbedne w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Zamowienia informacje
vzyskane na koszt i ryzyko Oferenta/Wykonawcy.

Nalezy uwzglednié w ofercie wykonanie catego zakresu robét bedacego Przedmiotem

Zamowienia okres$lonego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz dokumentacji projektowej,

technicznej i formalno-prawnej wraz z dostawami, robotami tymczasowymi, pomaocniczymi

i innymi niezbednymi do realizacji Przedmiotu i Celu Zamodwienia.

Wykonawca przygotowuje i sklada ofert¢ na whasny koszt oraz wilasne ryzyko. Koszty

przygotowania oferty oraz jej zlozenia nie zostana zwrdcone Wykonawcy oraz innemu

podmiotowi sktadajacemu oferte (nawet w przypadku uniewaznienia postgpowania).

VII. Informacje o _formaingéciach, jakie powinny zosta¢ depeinione po wyborze oferiy w celu
zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicziiego:

1.

Zgodnie z trescig SWZ.

Po dokonaniu przez - Zamawiajacego wyboru Wykonawcy, powinien on w ciggu 7-dni

dostarczyé Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowo-terminowy wykenania robot

i kosztorysy szczegdtowe {opracowane metody kalkulacji szczegblowej R+M+S) zgodne

z Tabelg Warto$ci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy.

Harmonogram i kosztorysy muszg:

3.1 odpowiada kwaocie ryczattowej zgodnej z Tabelg Wartosci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie
Wykonawcy,

3.2 by¢ ze soba zgodne tj. pozycje dziatu lub poddziatu kosztorysu muszg odpowiada wartoscia i
zawarto$cia merytoryczng zakresowt lub podzakresowi robét w harmonogramie.

33 byé¢ doprecyzowaniem Tabeli Wartodei Ofertowych / Wykazu Cen z ewentualnym rozbiciem
zakreséw robét na podzakresy robdt umozliwiajace plynng realizacje oraz rozliczanie tylko

i wylacznie zakofczonych zakresow i podzakreséw w harmonogramie.
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34 zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika przed zataczeniem do
Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie
i kosztorysach.

3.5 uwzglednia¢ wykonywanie rob6t w obiekcie bedgcym w sasiedztwie innych istniejacych
i uzytkowanych obiektow.

3.6 uwrzglednia¢ inne informacje zawarte w niniejszym OPZ, a szczegélnie w dziale Obowigzkami
Wykonawcy podczas realizacji robot).

VIII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

=

Zgodnie z trescig SWZ, postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.

2. Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieznej,
powinien dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388
w Pekao S.A.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie

gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydluzony termin wykonania Umowy,

Wykonawca winien zlozy¢ aneks przedluzajacy wazno$¢ gwarancji bankowej

/ubezpieczeniowej.

IX. Istotne dla stron postanowienia

1. Wzér umowy stanowi Zatacznik do SWZ i jest jego integralng czeécia.

2. Niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi zatacznik do Umowy i jest jej integralng
czescig, tak jak pozostate zalgczniki do Umowy oraz zalgczniki do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

3. Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajgcego —tel. /+48 22/ 70-17-665.

X. Hierarchia waznosci dokumentéw

SWIZ.

Umowa.

Opis Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik A" do Umowy.

Dokumentacja projektowa, techniczna i formalno-prawna - zataczniki do Umowy.
Pozostate zatgczniki do Umowy.

Przedmiary.
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