

Piaseczno dnia **25 LIP. 2024**

### Protokół z unieważnienia zamówienia na usługi

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na **Projekt modernizacji budynków zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (lub milczące załatwienie sprawy) i nadzór autorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”**.

Zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2024r.

Do dnia 19.07.2024r. do godz. 16:00 wpłynęła jedna oferta, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wpłynęła następująca oferta - nazwa i adres firmy za cenę brutto:

#### 1. PUHP ALM EXPORT-IMPORT IRENEUSZ KUŚMIERSKI – 156.825,00zł

W związku z tym, że złożona oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Złożona oferta.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....*mgr inż. Agnieszka Szynok*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Szynok*  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....*mgr inż. Marek Kótodziejczyk*

II ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*Widz*  
mgr inż. Robert Widz

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....